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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

No DE.LICITACIÓN: 00637167-016-03 

BASES 
, 

DE UCIT ACION 

I: ENTIDAD RESPONSABLE, OBRA MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN DE FONDOS. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
cumplimiento de las disposiciones que establece el artículo 134 de la Constitu.ción 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Obra Publica, a través de la Subdirección General de Administración por !t' 

conducto de la Subdirección de Obras y Contratación, ubicada en Av. San Fernando 
No. 547, Edificio "D", Col. Barrio de San Fernando, Delegación Tlalpan, Código Postal 
14070, México, D.F., llevará a cabo el procedimiento de Licitación Pública Nacional, 
mediante convocatoria pública No. 007 Para la adjudicación del contrato relativo a la 
ejecución de la obra que se describe a continuación: 

AMPLIACIÓN DE CIRUGÍA Y TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL GENERAL DE 
DURANGO, DURANGO 

Los trabajos se pagarán con recursos autorizados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público mediante oficio de autorización No. SGF/383/2003 de fecha: 21 de 
Mayo del 2003. 

II: ·CONVOCATORIA 
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Se elaboró Convocatoria de Licitación Pública Nacional No.00637167-016-03 que fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federáción en fecha. 17 de JUNIO del 2003 

III: GLOSARIO 

Para los efectos de las presentes bases de licitación se entenderá por: 

INSTITUTO O ISSSTE: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

- - - -
SECODAM: La Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

SHCP: La Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE: Órgano Interno de Control en 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

UCITANTE: La Persona que se registre para ejecutar la Obra objeto de esta 
licitación. 

LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en v1gor. 
(Publicada el 4 de Enero del 2000 en el D.O.F.) 

REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. (Publicado el 20 de Agosto del 2001) 

LAS POUTICAS BASES Y UNEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBUCA 
DEL ISSSTE: Criterios generales y normativos que se deben aplicar a los programas 
generales, convenios y contratos que deban celebrarse en materia de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con las Mismas. (Publicado el 11 de febrero del 2003 en el D. 
O.F.) 

CONTRATISTA: A la persona con quién el Instituto celebre el contrato relacionado 
con las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 

CONTRATO: Instrumento jurídico que celebra el INSTITUTO con el licitante 
ganador, para la ejecución de la obra. 

CALENDARIO DE EVENTOS: Fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas 
del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la visita al sitio de 
realización de los trabajos y del fallo. 
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COMPRANET: Sistema electrónico de contrataciones gubernamentales que permite 
difundir, agilizar y dar transparencia a los procedimientos de licitación publica 
celebrados por las dependencias o entidades en materia de adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles y servicios de cualquier naturaleza. así como de 
obras publicas y servicios relacionados con las mismas. 

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE: Credencial para votar (IFE). cédula 
profesional, pasaporte o cartilla del servicio militar nacionaL 

PROPUESTA O PROPOSICIÓN: Las propuestas técnicas y económicas que presenten 
los licitantes. 

IV: REPRESENTACIÓN Y CALENDARIO DE EVENTOS. 

Para los efectos del presente procedimiento de licitación, se designa como 
representante del INSTITUTO, al C. Jefe del Departamento de Concursos y 
Contratos y/o al Jefe de Servicios de Contratación, dependiente de la Subdirección 
de Obras y Contratación de la Subdirección General de Administración. ':' 

CALENDARIO DE EVENTOS: 

Los sobres se entregarán en la sesión de apertura de proposiciones. a las 10:00 horas 
del día 01 de JULIO del 2003, en la Sala de juntas del Departamento de Concursos y 
Contratos de la Subdirección de Obras y Contratación, ubicada en Av. San Fernando 
No. 547 Edif. "D" planta baja CoL Barrio de San Fernando Deleg. Tlalpan C.P. 14070 
D.F. . 

• ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES PRIMERA ETAPA. 
EL DIA 01 DE JULIO DEL 2003, A LAS 10:00 HORAS. 

• ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SEGUNDA ETAPA 
EL DIA 08 DE JULIO DEL 2003, A LAS 10:00 HORAS. 

• ACTO DE FALLO DE LA LICITACION: 
EL DIA 15 DE JULIO DEL 2003, A LAS 11:00 HORAS. 

• FIRMA DEL CONTRATO: 
EL DIA 15 DE JULIO DEL 2003. 

5 

... 



La copia del recibo de pago de las bases deberá incluirse en el sobre de la propuesta 
Técnica, de lo contrario no podrá admitirse su participación según lo establecido en el 
Artículo 20 último párrafo del Reglamento. 

V: VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE 
ACLARACIONES. 

Los licitantes inscritos en la presente licitación, se les invita a visitar el lugar de la 
obra la cual se llevará a cabo el día 25 de JUNIO del 2003, a las 10:00 hrs. El 
lugar de reunión será: En el HOSPITAL GENERAL DE DURANGO, DGO. UBICADO 
EN CALLE GOMEZ PALACIO ESQUINA PREDIO CANOAS COL. CENTRO EN 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO. Pudiendo asistir a dicha visita los 
interesados y sus auxiliares. 

Para aclaración de las bases de la licitación para los trabajos, se llevará a cabo una 
junta el día 25 de JUNIO del 2003 a las 11 :00 hrs. SERA EN LA DIRECCION 
ANTES MENCIONADA. 

Los Licitantes que hubieran adquirido las bases, lo cual deberán acreditar con copia 
del comprobante pago de las mismas, deberán presentar sus dudas por escrito y 
entregar este documento previo al inicio de la junta de aclaraciones. 

La asistencia a la junta de aclaraciones será de la estricta responsabilidad de los 
licitantes, y de no asistir, deberá recoger una copia del acta respectiva en el 
Departamento de Concursos y Contratos ubicado en Av. San Fernando No. 547 Edif. 
"D" planta baja Col. Barrio de Son Fernando Deleg. Tlalpan C.P. 14070 D.F. dado que 
queda bajo su responsabilidad incluir en su proposición, las modificaciones que se 
generen. En caso de no incluir copia del acta de la junta de aclaraciones respectiva 
será desechada su propuesta. 

Se podrán recibir preguntas adicionales con posterioridad a la junta de aclaraciones 
por escrito, a las que el Instituto dará contestación antes de que termine él último día 
de la venta de las bases. 

VI: ESPECIFICACIONES Y ALCANCES 

En la ejecución de los trabajos de Obra, se vigilará la aplicación de las especificaciones 
particulares y generales vigentes, editadas por el Instituto, especial cuidado se 
prestará al cumplimiento de las normas de calidad, además, se vigilará que éstos se 
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realicen de acuerdo al proyecto, con la calidad debida, en el tiempo señalado; el 
importe contratado y la seguridad requerida. 

Los riesgos la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su 
entrega serán responsabilidad de "El Contratista", 

VII: PRECIOS UNITARIOS: 

En la estructuración de los Precios Unitarios, deberán observarse las disposiciones 
establecidas en el Art. 33 Fracc. XX de la Ley, y las establecidas en el Capitulo 
Sexto del Título Tercero del Reglamento. 

El precio unitario se integrará con los costos directos, el financiamiento, el porcentaje 
de utilidad propuesto por el licitante y los cargos adicionales. 

En el análisis de los precios unitarios, deberán considerarse los materiales puestos en 
el sitio de los trabajos, que sean congruentes y a precio de mercado, que la mano de 
obra este representada a salarios reales según la zona, herramienta, equipo y 
maquinaria indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Así éomo 
seguridad e higiene, y que sea acorde a los trabajos por realizar, 

!;~. 

Deberá presentarse la totalidad de los análisis de precios unitarios debidamente " 
foliados y ordenados por área y/o partidas, para todos y cada uno de los conceptos 
que integran los catálogos, aun en el caso de conceptos repetidos para las difer~ntes 
áreas o etapas que conforman la obra objeto de la presente licitación. La omisici"n. de 
alguno de los análisis de los precios unitarios solicitados, será motivo para desechar su 
propuesta. 

Los análisis de precios unitarios (matrices), deberán contener la clave, el enunciado 
completo del concepto y la unidad. Estos deberán ser idénticos a los del catalogo de 
conceptos. El no presentarlos de esta forma será motivo para desechar su propuesta. 

Los precios unitarios así obtenidos, deberán ser los que se utilicen para integrar la 
propuesta económica. 

Tratándose del licitante ganador y en apego a la cláusula séptima del modelo del 
contrato: ajuste de costos, el contratista, deberá entregar antes de la iniciación de 
los trabajos objeto del contrato, los disquettes necesarios en programa Excel 
(versión actualizada vigente) conteniendo: El catálogo de conceptos, la totalidad de 
precios unitarios y la explosión de insumes del concurso. 

VIII: CONDICIONES DEL LUGAR 
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Al formular las propos1c1ones, los licitantes deberán aceptar y declarar mediante 
escrito preferentemente en papel membretado lo siguiente: 

Que tomó en consideración las condiciones generales y especiales del lugar donde se 
construirá la obra, tales com.Ó: ubicación, condiciones de acceso, época del año en el 
cual se realizarán los trabajos, programa de obra, precios unitarios, mano de obra, 
materiales y maquinaria, especificaciones, costo directo, indirectos, prestaciones, 
viáticos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. El desconocimiento de las 
condiciones anteriores en ningún caso servirá, posteriormente para justificar 
incumplimiento del contrato o para solicitar ajuste de costos. 

IX: PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 

Con el fin de dar cumplimiento al oficio CG/CAJ /00/637/16507/2001 de fecha 24 de 
septiembre del 2001, suscrito por el titular del Órgano Interno de Control en el 
ISSSTE, y con el objeto de dar cumplimiento al acuerdo emitido por la Comisión 
Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, pueden asistir a 
los actos públicos de la licitación, las Cámaras, Colegios ó Asociaciones Profesionales u 
otras Organizaciones no Gubernamentales, así como cualquier persona física, que sin 
haber adquirido bases, manifieste su interés en estar presente en los mismos, bajo la 
condición de que en ambos casos, estos deberán registrar su asistencia y abstenerse 
de intervenir de cualquier forma en los mismos. 

Los licitantes prepararán sus propuestas conforme a lo establecido en las bases, así 
como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquellas. El 
licitante deberá firmar o rubricar en forma autógrafa según sea el caso la totalidad de 
las fojas que integren su proposición. La entrega de proposiciones se hará en dos 
sobres cerrados etiquetados claramente, con los datos de la licitación y del licitante, 
que contendrán por separado la propuesta técnica y la propuesta económica. La 
documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a elección del licitante, 
dentro o fuera del sobre que contenga la técnica. 

La propuesta con sus anexos y formatos proporcionados por el Instituto, deberán 
requisitarse y presentarse en el idioma español y en pesos Moneda Nacional; el 
licitante podrá diseñar sus propios formatos siempre y cuando conserve todos los 
elementos básicos propuestos por el Instituto, ·debiendo devolver firmado todos y 

cada uno de los formatos y anexos proporcionados por el Instituto, y de no hacerlo 
será motivo para descalificar su propuesta 
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Sin excepción, no se aceptarán tachaduras, correcciones o enmendaduras, ni cualquier 
alteración de la documentación presentada en su propuesta. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, y sus propuestas con 
sus anexos y formatos que forman parte de las mismas, podrán ser negociadas de 
acuerdo al Artículo 33 fracción VII de la Ley. 

Tratándose de la presentación conjunta de proposiciones se estará a lo ordenado por 
el artículo 36 de la Ley. 

Sin excepción, el licitante deberá firmar cada una de las fojas que forman la 
propuesta técnica y la económica. En caso de omitir alguna firma o de utilizar rubrica 
será motivo para desechar su propuesta. 

~; 

·~. 
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Documentos que deberán acompañar los licitantes a sus propuestas: 

SOBRE 11A11 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y SUS ANEXOS, QUE CONTENDRA LA 

PROPUESTA TECNICA Y QUE SE PRESENTARAN DENTRO DEL SOBRE "A" 

DOCUMENTO 
No. 

ANEXO 
No. 

C O N T E N I D O 
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A- 1.1 

A- 1.2 

A- 2 

COPIA LEGIBLE DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES RESPECTIVAS. 

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTEN 
CONOCER Y ACEPTAR LAS BASES. ANEXOS Y FORMATOS Y EN SU CASO DE 
SUS MODIFICACIONES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

PERSONALIDAD JURIDICA DEL REPRESENTANTE 

A-2.1 

A-2.2 

A-2.3 

A-2.4 

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que man1fieste 
que cuenta con facultades suficientes de la empresa para 
suscrib1r la propuesta (según Formato FA-2.1). Anexando copia 
de Identificación ofic1al v1gente. El representante se 
encontrara plenamente facultado para suscrib1r el presente 
instrumento jurídico, ya que cuenta con poder general para 
actos de administración y dom1n1o para pleitos y cobranzas. 
El licitante ganador presentará para su cotejo, copia y or1ginal 
o copia certificada de los documentos con los que acredite su 
existencia legal y las facultades del representante legal para 
suscnb1r el contrato correspondiente. (Esta documentaciÓn la 
presentaran a la firma del contrato). Al ser cotejada el ongmal 
le será devuelto. En caso de que el ganador fuera persona 
física, presentará origmal y copia del acta de nacimiento. Al 
ser cotejada el or1g1nal le será devuelto. 

Carta poder simple, otorgada y f1rmada por el 
representante legal de la empresa, así como de quién 
acepta el poder para presentar la propuesta, anexando 
fotocop1a y onginal de identificación of1cial vigente de 
ambos, y f1rma de dos testigos. Los orig1nales le serán 
devueltos después del cotejo. 

Copia fotostática legible de la cédula de identificación 
fiscal emitida por la SHCP, en su caso, copia de la solicitud 
de inscr1pción correspondiente, así como manifestar el 
camb1o de situac1ón f1scal en su caso. 

Escr1to en el que man1fieste el domicilio para oír y recib1r 
todo t1po de notif1cac1ones que deriven de los actos del 
procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato 
respectivo, mismo que serv1rá para practicar las 
notificaciones aun las de carácter personal, las que 
surt1rán todos sus efectos legales mientras no se señale 
otro d1stinto. 

A-3 COMPROBANTE DEL CAPITAL CONTABLE Y DE LA CAPACIDAD FINANCIERA. 
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A-3.1 

A-3.2 

A-3.3 

A-3.4 

Declaracrón anual del I.S.R. del ejercicio frscal 2002 
inmediato anterior, a la .Convocatoria, y el numeral A-3.2 
(anexar orrgrnal y copia, se devolverá el origrnal en la 
apertura) 

Estados frnancreros de los dos últrmos años con las notas 
relatrvas a los mrsmos, correspondrentes a los eJercieras 
fiscales rnmediatos anterrores y los vrgentes con 
antrgüedad no mayor a tres meses de la convocatoria, 
auditados por Contador Público. El que deberá acompañar 
su opinrón respecto a la razonabilrdad de la situación 
Frnancrera de la empresa, anexando copra de su cédula 
profesronal. 

Dictamen de estados financreros para fines fiscales del 
ejercí ero 2002, en el caso de estar obligado, de acuerdo a 
las disposrciones en el Artículo 32-A del Códrgo Frscal de 
la Federación. En el supuesto de encontrarse dentro del 
plazo para presentar el dictamen ante la SHCP deberá 
manifestarlo por escrrto, acompañando al mrsmo, copra del 
aviso para presentar el drctamen respectivo. De no 
existrr esta obligación manrfestarlo por escrito. 

. 1 
Manifestar por escrito bajo protesta de decrr verdad la 
información completa solicitada en el formato FA-3.4, de 
estar al corriente con sus oblrgaciones fiscales anexo.a los 
documentos solicitados en los puntos A-3.1, A-3.2 y A-3.3. 

A-4EXPERIENCIA ACTUAL DE LA EMPRESA. 

A-4.1 

A-4.2 

A-4.3 

Relación de contratos de obra que tenga celebrados con la 
Admrnistracrón Pública o con partrculares, terminadas o en 
proceso, de acuerdo al Formato FA-4.1 
Anexando copias de las actas de entrega recepción de 
obra en su caso, de contratos similares al objeto de estos 
trabaJOS, de un período de un año a la fecha. 

Currículum de la empresa que rncluya la relacrón solicitada 
en el Anexo A-4.1, dando relevancra a las obras similares a 
la que se lrcita: su Organigrama General (vrgente) de la 
empresa, y así como el propuesto para la obra que se licita. 

Currículum del personal técnico que par'ticrpará en los 
trabaJOS de obra, firmada por ellos mismos y copia de la 

·cédula profesional del que este únicamente a cargo de los 
trabajos de acuerdo al Formato FA-4.3 anexando cartas
compromiso de los profesi onistas que estarán al frente de 
la obra frrmado por ellos mismos. en caso de no estar 
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A-4.4 

A-4.5 

suscr1to por los responsables será mot1va para desechar 
su propuesta. 

Describir la operación, organización, tecnología y SIStemas 
adm1mstrativos específ1cos que se 1mplantarán, y que 
garanticen la administración adecuada de la obra. 

Descr1bir el sistema admmistrativo y operativo que 
permitirá cuantificar, generar y est1mar obra ejecutada, 
que garantice la oportuna integración de documentación 
para cobro, y para el fmiqUito de la obra. 

A-5 DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO 
ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ART. 
51 DE LA LEY. 

A-6 

A-5.1 

A-5.2 

DeclaraciÓn escrita y baJO protesta de dec1r verdad, de no 
encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el 
Artículo 51 de la Ley. 

Mamfestac1ón escr1ta de conocer y haber considerado en 
la mtegración de la propuesta los materiales y equipos de 
instalación permanente que en su caso le proporcionará el 
ISSSTE, así como el programa de sumin1stro 
correspondiente 

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

A-6.1 

A-6.2 

Man1festac1Ón escrita de conocer el sit1o de realización de 
los trabaJOS y sus cond1c1ones ambientales, así como de 
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se 
hayan efectuado a las bases de licitación, der1vado de la 
JUnta de aclaraciones preferentemente en papel 
membretado de su empresa. 

DeclaraciÓn de integridad, mediante la cual los licitantes 
man1f1esten que de por sí m1smos ó a través de 
mterpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas 
para que los servidores públicos del Inst1tuto, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto 
que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación 
a los demás participantes (en papel preferentemente 
membretado de la empresa). 
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A-7 LISTADO DE INSUMOS 

A-7.1 L1stado de insumas que intervienen en la integración de la 
propuesta, señalando los mater1ales más S1gnif1cativos y 
equ1po de instalación permanente, mano de obra, 
maqumaria y equ1po de construcción, con la descripción y 
espec1f1cac1ones técmcas de cada uno de ellos, indicando 
las cant1dades a utilizar, y sus respectivas umdades de 
med1ción. Formato FA-7.1 

A-8 DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

A-8.1 Relac1ón de la maquinar1a y equ1po de construcción, 
1nd1cando SI son de su prop1edad, rentados con o sm opc1ón 
a compra, su ubicación fís1ca o v1da útil, su valor de 
adquisición actual y la fecha en que se dispondrá de estos 
equipos. Formato FA-8.1 

A-9 PROGRAMAS CALENDARIZADOS. (SIN INCLUIR MONTOS) 

A-10 

A-9.1 

A-9.2 

A-9.3 

A-9.4 

A-9.5 

A-9.6 

Programa calendar1zado de ejecución de los trabajos por 
part1da. Formato FA-9.1 

Programa calendarizado del personal Técnico-obrero.: 
encargado directamente de la ejecución de los trabajos.'· 
Formato FA-9.2 

Programa calendarizado de utilización de maqu1naria y 
equipo de construcciÓn. Formato FA-9.3 

Programa calendarizado de utilización del personal 
técn1co, administrativo y de servicios encargado de la 
d1rección, superv1sión y administración de los trabajos. 
Formato FA-9-4 

Programa calendarizado de utilizaciÓn de mater1ales y 
equ1po de mstalación permanente. Formato FA-9.5. 

Descr1pc1ón de la planeac1ón mtegral del 
realizar los trabaJOS, incluyendo el 
constructivo de eJecución de los mismos. 

L1citante para 
procedimiento 

MANIFESTACIÓN DE LOS TRABA.TOS QUE SE SUBCONTRATARAN. 

A-10.1 Manifestación escrita en la que señale las partes de los 
trabajos que subcontratará, siempre y cuándo lo 1ndique la 
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convocatoria de lic1tac1ón pública. En caso contrar1o 
igualmente mamfestar por escrito que no se 
subcontratará parte alguna. 

A-11 MODELO DEL CONTRATO 

A-12 

A-13 

A-14 

A-11.1 ManifestaciÓn escr1ta de conocer el contenido del modelo 
de Contrato, indicando su· confcirm1dad de ajustarse a sus 
térm1nos, de aceptarse deberá ser -firmado por el 
representante legal. 

ADENDUM, CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEM~NT ARIAS. 

A-12.1 

CONSTANCIA DE 

Documentos derivados de consultas, aclaraciones, 
modificaciones u otros sucesos relacionados con las Bases 
de Licitación, en caso de no presentarlos será motivo para 
desechar su propuesta. 

CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO 

A.13.1 

A-13.2 

Man1festac1ón escrita bCJO protesta de decir verdad, de 
conocer el proyecto arquitectónico y de ingeniería, las 
especificaciones generales de construcc1ón y particulares 
del proyecto, normas de calidad de los materiales, las leyes 
y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a 
sus térmmos. 

Anexar Relac1ón y planos de obra proporcionados por el 
Inst1tuto, deb1damente f1rmados, en caso de no 
presentarlos será motivo para desechar su propuesta 

ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO 
REAL. 

A-14.1 

A-14.2 

Integrac1ón del factor de salario real conforme a lo 
establecido en los artículos 160 y 161 del reglamento. 

Anexar cop1a de la declaración anual de la prima del seguro 
de riesgo de trabajo as1gnada por el IMSS, del año 2003 
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SOBRE 11811 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y SUS ANEXOS. QUE CONTENDRÁ LA 

PROPUESTA ECONÓMICA Y QUE SE PRESENTARAN DENTRO DEL SOBRE "B" 

DOCUMENTO 

No. 

B-1 

B-2 

B-3 

B-4 

B-5 

ANEXO C O N T E N I D O 

No. 

CALCULO DE LOS SALARIOS REALES PARA CADA CATEGORÍA 

B-1.1. Cálculo de los Salarios Reales para cada categoría, de 
acuerdo al Formato FB-1.1. 

INTEGRACION DE GRUPOS DE TRABAJO 

B-2.1 Análisis de los Costos de Cuadrillas o Grupos de T\abajo 
que mtervienen en la eJECUCIÓn de los trabajos. de 
acuerdo al Formato FB-2.1. 

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

B-3.1 Integración de los Costos Indirectos que estarán 
representados por un porcentaJe· del Costo Directo, 
desglosándolos en los correspondientes a la administraciÓn 
de oficinas centrales, a los de obra. y a los de seguros y 

f1anzas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 180 al 
182 del Reglamento. 

COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

B-4.1 IntegraciÓn de los Costos Horarios de la Maquinaria y 
Equipo de Construcción. 

ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO 

B-5.1 El costo de f1nanciam1ento de los trabaJOS estará 
representado por un porcentaje de la suma de los Costos 
Directos e Indirectos, y será calculado mediante el 
procedimiento denominado "FLUJO DE EFECTIVO" 
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B-6 

B-7 

B-8 

B-9 

(mgresos menos egresos) con fundamento en la sección IV 
del cap1tulo sexto del reglamento 

Para la determinación de este costo deberán, 
considerarse los gastos que realizará el contratista en la 
ejecución de los servicios, los pagos de anticipos y pagos 
de estimaciones que recib1rá, el déf1cit y la tasa de 
interés que aplicará, deb1endo adjuntar el anál1sis 
correspondiente. 

COSTO POR UTIUDAD MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE SE HA 
ESTRUCTURADO Y DETERMINADO EL CARGO POR UTIUDAD Y 
REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE 

B-6.1 Man1festar por escr1to el porcentaje de util1dad, que fije 
el propio contrat1sta. con fundamento en la Sección V del 
capitulo sexto del reglamento de la Ley. 

ANÁUSIS DE PRECIOS UNITARIOS 

B-7.1 

B-7.2 

Integración de los AnáliSIS de Precios UnitarioS, de 
acuerdo a los Artículos 33, Frece. XX de la Ley, y 155, 
156 y 157, Sección I, II, III, IV, V, VI del capitulo sexto 
del Título Tercero del Reglamento de la Ley y lo publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de 
sept1embre del 2001. 

Relación y anális1s de los costos básicos de los materiales 
que se requieran para la ejecución de los trabajos 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

B-8.1 Catálogo de conceptos y cantidades de obra. 

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES 

B-9.1 

B-9.2 

B-9.3 

De ejecuc1ón de los Trabajos, por partida, y calculados a 
prec1o unitario. FB-9.1 

De utilizaciÓn del Personal Técnico Obrero encargado 
d1rectamente de la ejecución de los trabaJOS, a costo 
d1recto. FB-9.2 
De utdizac1ón de Maquinaria, Equipo de construcción y 
Herram1enta, a costo directo. FB-9.3 
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B-10 

ANTICIPO 

B-9.4 

B-9.5 

B-9.6 

De utilización del Personal Técnico, Admimstrativo y de 
Servicio encargado de la Direcc1ón, Supervisión y 
Admmistración de los trabajos, a costo directo. FB.9.4 

Programa calendar1zado con montos de utilización de 
materiales y equipo de mstalación permanente, a costo 
directo. FB-9.5 

Descr1pción del desarrollo constructivo, aJUStándose 

estrictamente a la Guía contenida en el Anexo B-9.6 

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN Y CONSTANCIA DEL 

B-10.1 Carta compromiso de la proposiciÓn. 

B-10.2 Constancia de conoc1m1ento del ant1cipo. 

B-11 EXPLOSION DE INSUMOS DE MATERIALES. DE MANO DE OBRA, DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA. 

B-11.1 Explosión de Insumes. 

X: CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en forma total o parcial de 
las presentes bases será causa de descalificación. 

XI: CONSIDERACIONES PARA LA PROPOSICION. 

Para la ejecución de la obra y con respecto a su propuesta, el licitante debe 
considerar: 
Que en ningún caso el programa de trabajo y montos mensuales de erogación. 
formulado por el licitante, motivadas por causas ajenas al Instituto, derivadas. de la 
incorrecta e ineficiente ejecución de la obra, implicará cambio alguno en la cotización 
para los mismos. 

XII: REVISION ARITMETICA DE LAS PROPUESTAS. 

Para la revisión aritmética de las propuestas, se establece lo siguiente: 
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En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas o cantidades, se 
reconocerá como correcto, el producto- de las cantidades o volúmenes de obra 
proporcionados por el INSTITUTO, y los precios unitarios anotados con letra por el 
licitante_ 
De existir discrepancias entre los precios unitarios consignados con número y letra, se 
tomarán como válidos estos últimos; si la discrepancia se presentara entre el precio 
unitario con letra y el obtenido mediante su análisis correspondiente, se tomará este 
último_ En ambos casos el INSTITUTO efectuará los ajustes correspondientes. 

XIII: ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES_ 

El acto de presentación y apertura de propuestas será presidido por el servidor 
público que designe el INSTITUTO, quien será él único facultado para aceptar o 
desechar cualquier proposición de las que se hubieren presentado, en los términos de 
la Ley, el cual se llevará a cabo en dos etapas conforme a lo siguiente: 

A) En la primera etapa 

l. Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalados, pasando lista de asistencia de 
los participantes y a la presentación de los servidores públicos e invitados, en su 
caso. Los licitantes o sus representantes legales al ser nombrados entregarán 
su proposición y demás documentos requeridos en sobres cerrados en forma 
inviolable y debidamente etiquetados: En el caso de que la proposición· sea 
presentada conjuntamente por varias empresas en términos del segundo 
párrafo, Artículo 36 de la Ley. El representante común para estos efectos, 
entregará la proposición. 

2. Se procederá a la apertura de los sobres que correspondan únicamente a la 
propuesta técnica y se desecharán aquellas que no contengan· todos los 
documentos o hayan omitido algún requisito. 

3. Por lo menos un licitante y dos servidores públicos presentes rubricarán los 
documentos A-7.1., A-8.1. y A-9, así como los sobres cerrados de las propuestas 
económicas, y quedarán en custodia del INSTITUTO. 

4. Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las propuestas 
técnicas aceptadas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que 
lo motivaron; el acta será firmada por los participantes y se les entregará a 
cada uno copia de la misma_ Se informará a los presentes la fecha, lugar y hora 
en que se dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas técnicas. 
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Durante este periodo el INSTITUTO hará el análisis detallado del aspecto 
técnico de las proposiciones. 

5. Se devolverán los poderes notariales e identificaciones originales de los 
representantes del licitante, que se hayan presentado para el cotejo. 

6. Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueren desechadas se 
declarará desierto el concurso, situación que quedará asentada en el acta. 

B) En la segunda etapa, se procederá solo a la apertura de las propuestas económicas 
de los licitantes cuyas propuestas técnicas no. hubieren sido desechadas en la 
primera etapa o en el análisis detallado de las mismas, de acuerdo a lo siguiente: 

l. Una vez dado a conocer el resultado del dictamen técnico, en la misma fecha y lugar 
se iniciará esta segunda etapa: 

2. El servidor público que presida el acto abrirá el sobre y leerá en voz alta, cuando 
menos, el importe total de cada una de las proposiciones admitidas. 

No se dará lectura a la propuesta económica de aquellas proposiciones que no 
tengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito, las que serán 
desechadas. ,.i, · 1•! 

3. Por lo menos un licitante y dos servidores públicos, en el acto rubricarán el ·~ 

Documento B-8 catálogo de conceptos, en que se consignen los precios y el importe ~ 

total de los trabajos motivo del concurso. 

4. Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las propuestas 
recibidas,.sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas 
que lo motivaron: el acta será firmada por todos los participantes y se 
entregará a cada uno copia de la misma. Se señalará la fecha, lugar y hora en que 
se dará a conocer el fallo. 

5. Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueren desechadas se 
declarará desierto el concurso, situación que quedará asentada en el acta. 

XIV: CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES. 

Los criterios que se aplicarán en la evaluación de las proposiciones, se describen a 
continuación: 
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EN EL ASPECTO LEGAL Y TECNICO: 

De acuerdo al artículo 36 fracciones I, II, III, IV, V, VI y su apartado A del 
reglamento, se constátará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura 
incluyari la inrormacióri, documentos y requisitos -solicitados en las bases de la 
licitación. 
Se comprobará que dentro del objeto de la Escritura Constitutiva, figure el 
específico al tipo de los trabajos que se licitan; que el representante legal de la 
empresa, cuente con las facultades suficientes para suscribir la propuesta, y que la 
persona que presente la propuesta, (en su caso) cuente con el poder otorgado por el 
representante legal con identificación oficial vigente de ambos. 

Se revisara que el perfil de los profesionales técnicos propuestos por los licitantes, 
cuenten con capacidad y experiencia necesaria para llevar la adecuada administración 
de los trabajos. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que 
deberán cumplir los licitantes se considerará el grado académico de preparación 
profesional, la experiencia laboral en obras similares y la capacidad técnica de las 
personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos. 

Se evaluara que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción 
adecuado para el desarrollo de los trabajos que se convocan. 

Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización 
de los trabajos, sea congruente con las características y magnitud de los mismos. 

Se evaluara que el procedimiento constructivo descrito por la licitante sea aceptable, 
acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta. 

Para evaluar en forma razonable la situación financiera de la empresa, se tomará en 
consideración lo establecido en los Artículos 26 Fracción XII y Art. 36 Fracc. VI del 
Reglamento. Con base a razones financieras básicas. Tales como liquidez inmediata, o 
capital neto de trabajo (relación de activos monetarios entre pasivo circulante). 

Solvencia o capacidad para pagar sus obligaciones (relación de activos totales entre 
pasivos totales). 

Apalancamiento o deudas (relación del pasivo total entre el activo total). 

Rentabilidad (relación de utilidad neta entre el capital contable). 
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Que cumplan con el capital contable mínimo requerido en la convocatoria, el cual será 
comprobado con base a los últimos estados financieros auditados correspondiente al 
ejercicio fiscal inmediato anterior, los vigentes con antigüedad no mayor a tres meses 
de la convocatoria y en su última declaración anuál dei-I.S R., del 2002, motivo de esta 
licitación. 

Que los estados financieros se hayan presentado con las notas relativas a los mismos, 
auditados por contador público, con su opinión respecto a la razonabilidad de la 
situación financiera de la empresa y copia de la Cédula Profesional del mismo. 
Se verificará el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante, su 
existencia legal y personalidad jurídica. 

Se verificara que el programa de ejecución de la obra sea factible con los recursos 
considerados por el licitante en el plazo estimado y que estos sean suficientes. Que las 
características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, 
considerados en el anexo A:7.1 sean los requeridos en el Catalogo de Conceptos 
proporcionado por el Instituto. 

, .. 
Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos antes señalados se calififarán 
como solventes legal y técnicamente y, por lo tanto, solo éstas serán consideradas en 
la segunda etapa del. acto de apertura económica, las que no cumplan serán desechadas.;~ 
El Instituto dictaminará al respecto y hará constar las causas que motivaron su.-: 
descalificación. 

EN EL ASPECTO ECONOMICO: 

De conformidad con el artículo 37 fracción I y II y el apartado A del Reglamento, se 
constatará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura incluyan la 
información, documentos y requisitos solicitados en las bases de licitación. · 
Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes 
con las condiciones vigentes en el mercado, o de la zona o región en donde se 
ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total. 

Se verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, 
conforme al Titulo Tercero, Capitulo Sexto del Reglamento. Así como lo publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 19 de Septiembre del 2001 respecto a este 
análisis. 
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Se verificará que los recursos propuestos por el licitante sean los suficientes para 
ejecutar la obra satisfactoriamente conforme al programa de ejecución y las 
cantidades de trabajos establecidas en el catálogo de conceptos que el Instituto 
proporcionará. 

Que el análisis, el cálculo e integración de los precios sean congruentes, con las 
condiciones, costos vigentes y materiales de la zona o región donde se ejecuten los 
trabajos y en caso de materiales, estos incluyan además los fletes. y maniobras 
correspondientes, para ser puestos en el lugar de su utilización. 

Que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos 
y prestaciones del personal técnico y administrativo que no intervenga directamente 
en la ejecución de los trabajos, como sobrestantes, personal de control y demás cargos 
de naturaleza análoga. Se verificará que dicho costo esté desglosado en los 
correspondientes a la administración de oficinas centrales, a los de la obra y a los de 
seguros y fianzas. 

Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos y sea obtenido mediante el procedimiento denominado 
"flujo de efectivo" que considere los gastos programados (materiales, mano de obra y 
equipo) que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos; que incluya los 
pagos por anticipos, las estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, 
debiendo adjuntar el análisis correspondiente: 

Se verificará que el cargo por utilidad esté representado mediante un porcentaje 
sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento y los cargos 
adicionales. 
Unicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores se 
calificarán como solventes técnica y económicamente y, por lo tanto solo éstas serán 
objeto del análisis comparativo. 

Para la evaluación de las propuestas, no se utilizarán mecanismos de puntos o 
porcentajes. 

XV.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACIÓN DE LICITACIÓN ·Y 
LICITACIÓN DESIERTA. 

Conforme a lo dispuesto por el titulo tercero, capitulo primero, sección V del 
reglamento, serán causas de: 
Desechamiento.- La presentación incompleta o la om1s1on de cualquier documento 
requerido en las bases; el incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
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econom1cas requeridas; la consignac1on de datos sobrecostos, precios o montos en 
algunos de los documentos de la propuesta técnica; la ubicación del licitante en alguno 
de los supuestos señalados en el artículo 51 de la Ley. 
Cancelación de licitación.- Por caso fortuito o fuerza mayor, o cuándo existan 
circunstancias, debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de 
contratar los trabajos. 
Licitaciones desiertas.- Además de los supuestos previstos en el artículo 40 de la Ley, 
cuándo ninguna persona adquiera las bases y cuando no se reciba propuesta alguna en el 
acto de presentación y apertura de proposiciones. 

XVI: FALLO DE LA LICITACION. 

Se elaborará un dictamen, con base únicamente en el resultado del análisis 
comparativo de las proposiciones no desechadas, que servirá como fundamento para 
emitir el fallo de la licitación. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante 
que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Instifuto y 
que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.; 

,. 
>'t 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por lo tanto satisfacen la_ :t 
totalidad de los requerimientos del Instituto, el contrato se adjudicará a qu1en, ~ 

presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. 

Se entregará por separado a cada participante, un escrito en el que se explicarán las 
razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora, o los motivos por los que, en 
su caso, haya sido desechada. 

El fallo se dará a conocer en junta pública el día, lugar y hora indicados en el acta de 
apertura de las propuestas económicas .. 

XVII: CONTRATO Y FIANZA. 

La adjudicación del contrato obligara al Instituto y a la persona en quien hubiera 
recaído a formalizar el documento relativo dentro de los treinta días naturales a la de 
la notificación del fallo. 
Si el contratista no firmare el contrato por causas imputables a el mismo, dentro del 
plazo que se refiere el párrafo anterior, el instituto podrá, sin necesidad de un nuevo 
procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la 
proposición solvente mas baja, y así sucesivamente en caso de que este ultimo no 
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acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
propuesta que inicial mete hubiera sido ganadora, no sea superior al 10"/o. 

"El Contratista" se obliga en términos de la Ley y su Reglamento, a· constituir la 
siguiente garantía: Póliza de Fianza que garantice por "El Contratista" el cumplimiento 
de sus obligaciones derivadas del presente contrato a "El Instituto" dentro de los 
quince días naturales siguientes al fallo de adjudicación, con valor del diez por ciento 
del importe total de las obras objeto de esta licitación. Dicha póliza deberá contener 
las previsiones contenidas a este respecto por la Ley y su Reglamento. 

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 48 de la 
Ley, deberá entregar fianza emitida por afianzadora legalmente constituida para 
garantizar la efectiva inversión ó devolución total o parcial del anticipo recibido, la 
fianza será por el importe total de dicho anticipo incluyendo el impuesto al valor 
agregado correspondiente. 

Invariablemente las garantías tanto de los anticipos como de cumplimiento del 
contrato tendrán que llevar la siguiente leyenda: 

"Esta fianza permanecerá en vigor durante toda la vigencia del contrato y hasta que, 
"El Instituto" verifique fehacientemente el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones estipuladas a cargo de "El Contratista" en términos del propio 
instrumento jurídico, o en su caso, durante la substanciación de todos los recursos 
legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por 
autoridad competente. Para la cancelación de la fianza que nos ocupa, será requisito 
indispensable la conformidad expresa y por escrito de "El Instituto". 

En caso de incremento al monto del contrato o modificación al plazo, "El Contratista" 
se obliga a entregar a "El Instituto" en el momento de la firma del convenio 
respectivo, fianza adicional o el endoso correspondiente, debiendo contener el 
documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza 
otorgada originalmente. 

La póliza de fianza de garantía de cumplimiento del contrato debe constituirse por el 
10"/o del valor de este contrato y contener además de las cláusulas que la Ley Federal 
de Instituciones de Fianzas establece, lo siguiente: 

A) debe provenir de institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
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B) Contenerse en pólizas numeradas, que pueden completarse con documentos 
adicionales en caso de modificación, disminución o prórroga. 

C) Ser expedida a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

D) Nombre del contratista fiado 

E) Especificar la cantidad u obligación garantizada, indicando el número de contrato. 

F) El plazo de vigencia, señalando que será de dos años, como mínimo, contados a partir 
del día siguiente al incumplimiento del fiado. 

G) Que la fianza continuará vigente aún cuando se otorguen prórrogas o esperas al 
contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan. 

H) que no se extinguirá aún cuando el contratista subcontrate parcialmente, con 
autorización previa del Instituto, otorgada desde estas bases. ,. ~ 

I) .Que en caso de incumplimiento del contratista, el Instituto podrá reclamarle el pagq -:;• 
de la fianza por cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 93, 94 ·· 
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas o bien a través del artículo 63 de la Ley 
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. ,. 

J) Que la fianza garantizará todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
contrato adjudicado. 

Para la cancelación de la fianza del anticipo "El Instituto" lo solicitará por escrito a la 
afianzadora, una vez que "El Contratista", haya amortizado en su totalidad los 
anticipos que le fueron otorgados para la realización de los trabajos, objeto del 
presente contrato y a solicitud escrita de "El Contratista". 

En caso de que él licitante ganador no firme el contrato por causas imputables al 
mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la ley. 

XVIII: PLAZO DE EJECUCION. 
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El contratista al que· se le asigne el contrato, deberá considerar como fecha de 
iniciación de los trabajos objeto del contrato, el día 04 de AGOSTO del 2003, fecha 
que a su vez se señala en su contrato de obra que elabore el INSTITUTO, basándose 
en el programa de ejecución de obra, por lo cual el contratista se obliga a concluir 
totalmente los trabajos dentro de un termino estimado de 120 días naturales 
contados a partir de la fecha de iniciación. Asimismo, deberá entregar el programa de 
ejecución de los trabajos, detallado por concepto, precisamente antes de la iniciación 
probable de los mismos, consignando por periodos las cantidades por ejecutarse e 
importes correspondientes, y procedimientos constructivos de las etapas a ejecutar. 

XIX: DE LAS INCONFORMIDADES. 

Los participantes podrán inconformarse por escrito ante la Controlaría General en el 
I.S.S.S.T.E., por los actos que contravengan las disposiciones de la Ley_. Producidos 
durante el proceso de adjudicación, en los términos del Articulo 83 del propio 
ordenamiento legal. 

XX: ANTICIPOS 

El INSTITUTO otorgará un anticipo de un 30/o, con fundamento en el Art. 50 Fracc. 
II de la Ley, respectivamente, de la asignación presupuesta! aprobada al contrato en 
el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los 
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, 
así como para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de 
equipos que se instalen permanentemente y demás insumes que deberán otorgar. 

Los anticipos serán entregados una vez que la fianza respectiva sea recibida por el 
Instituto, dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que el contratista 
reciba copia del fallo de adjudicación. 

La fianza deberá garantizar el monto total del anticipo incluyendo el IV A. 

La amortización que se aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados 
por el contratista, la cuál deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado. 

El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo período del 
ejercicio en que se otorgue. 
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En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la 
estimación final. 

XXI: PAGO DE LOS TRABAJOS, DEDUCCIONES Y RETENCIONES. 

El pago al contratista por los trabajos realizados, se hará con base a estimaciones de 
los trabajos ejecutados, con periodicidad no mayor a treinta días, tomando en cuenta 
el· catálogo de conceptos, y los precios unitarios de la propuesta. 

De conformidad con el artículo 189 párrafo segundo del" reglamento y al artículo 191 de 
la Ley Federal de Derechos se descontará al importe de las estimaciones, el 0.5io por 
concepto de apoyo a los Servicios de Vigilancia, Inspección y Control que realiza la 
SECODAM, y 0.2 io cuando proceda, los porcentajes correspondientes al Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción. 

XXII: CONCEPTOS EXTRAORDIN.ARIOS. 

Cuando por causas especiales de la obra, se requieran trabajos, que no estén 
contenidos en el catálogo de conceptos y cantidades de obra; el contratista solo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por ,;,, 
parte del residente de obra designado por Instituto, salvo que se trate de situaciones " 
de emergencia en las que no sea posible su autorización previa. .. 

El uso de la bitácora es obligatorio debiendo permanecer en la residencia de la obra, a 
fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda 
ser extraída del lugar de los trabajos 

para el estudio y aprobación de precios unitarios extraordinarios, se procederá de la 
manera siguiente: 

a) Cada vez que aparezca un concepto fuera de obra o de catálogo detectado en obra, 
tanto la supervisión que representa al Instituto, como el superintendente de la 
contratista, deberán anotar en la bitácora el surgimiento de tales conceptos y la 
fecha en la que fueran detectados, registrando la firma del contratista, supervisor 
y en su caso del Residente de Obra del Instituto. 

b) El contratista presentará el análisis de los precios unitarios que correspondan 
conciliados con la supervisión y debidamente requisitados, en un plazo no mayor a 
30 días después de ser requerido por bitácora. 
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e) A solicitud del área operativa, la Jefatura de Servicios de Contratación a través 
del Departamento de Precios Unitarios de Obra de la Subdirección de Obras y 
Contratación, revisará los precios unitarios extraordinarios solicitados y en su caso 
los sancionará, de ser necesario realizará los ajustes que estime procedentes, para 
lo que el contratista deberá asistir a la conciliación que se le requiera. 

d) La Jefatura de Servicios de Contratación comunicará a la Jefatura de Servicios 
responsable de los trabajos el precio unitario sancionado para que continúe con el 
trámite correspondiente. 

e) En caso de que el contratista no presente oportuna y debidamente documentada la 
proposición de análisis de precios unitarios extraordinarios, el INSTITUTO 
realizará el análisis respectivo y el precio unitario obtenido, será el que se aplique 
al nuevo concepto de obra. 

XXIII: AJUSTE DE COSTOS. 

El Instituto y la contratista acordaran la revisión y ajuste de los costos que integran 
los precios unitarios pactados en el contrato de obra, cuando ocurran circunstancias 
imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos 
de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, lo 
anterior se llevara a cabo observando los criterios de ajuste de costos señalados en la 
Ley y su reglamento. 

XXIV: SEGURIDAD E HIGIENE. 

Los riesgos, la conservación y la limpieza dé los trabajos hasta su entrega seran 
responsabilidad del contratista. 
El contratista estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos 
en las zonas en las que se ejecuten los trabajos objeto de 1 contrato, con el personal y 
los elementos que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al residente 
designado de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 
El contratista tendrá la obligación de notificar al residente designado de cualquier 
brote epidémico, en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar a 
combatir con los medios que disponga. 

XXV: SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA .. 
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Se podrá suspender temporalmente, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, de conformidad con las disposición aplicables de la ley y su reglamento, 

XXVI: RESCISION Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO SOLO POR· 
CAUSA DE INTERES GENERAL. 

El Instituto rescindirá administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista; el procedimiento de rescisión y terminación 
anticipada se llevara a cabo en los Art. 61 y 62 de la Ley. 

XXVII: PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES 

Por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas, 
determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al 
programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al 
monto de la garantía de cumplimiento. El Instituto fijara los términos, forma y 
porcentajes para aplicar las penas convencionales, con fundamento en el Art. 56 del .c.; 

Reglamento ·!' ·;;, 

:'o-.'r .·.·'~ 

XXVIII: CONTROVERSIAS 

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de .. esta ;.¡ 

ley, de estas bases o de los contratos que se celebren de la presente licitación serán 
resueltas por los Tribunales Federales 

Solo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que 
determine la SECODAM mediante reglas de carácter general, previa opinión de la 
SHCP y de la Secretaria de Economía, ya sea en cláusula compromisoria incluida en el 
contrato o convenio independiente. De acuerdo a lo establecido en Artículo 15 de la 
ley. 

XXIX: SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTAS BASES. 

Cualquier situación que no haya sido prevista en las presentes bases, será resuelta por 
el Instituto escuchando la opinión de las autoridades competentes, con base en las 
atribuciones establecidas en las disposiciones aplicables. 
Así mismo, para la interpretación o aplicación de estas bases o del contrato que se 
celebre, en lo no previsto en tales documentos se estará en lo dispuesto en la Ley y su 
reglamento, Código Civil Federal, Código Fiscal de la Federación, Ley de Presupuesto, 
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Contabilidad y Gasto Público Federal y Políticas. Bases y Lineamientos en materia de 
Obra Pública del Instituto y demás disposiciones vigentes en la materia. 

No se omite comentar que el Órgano Interno de Control, se encuentra en condiciones 
para recibir inconformidades, a través de los medios remotos de comunicación 
electrónica en atención a que cuenta con la infraestructura técnica requerida, así como 
la certificación de su medio de identificación electrónica. 

Departamento de Concursos y Contratos 
México D.F. 
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~ 
ISSSTE CARATULA PARA CONTRATOS DE 

OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS Ul'iiTARIOS 

EMPRESA CONTRATO 
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL NUMERO FECHA 

, S.A. DE C. V. SGA-SOC-C-- -2003 1 /2003 

DOMICILIO MODALIDAD DE LA ADJUDICACION 
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

CALLE N" -2003 DE FECHA No. 00637167-__ _/_/2003 CON 
COL. FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 
C.P. EN MEXICO D.F. FRACCION 1 Y 28 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS. 

RFC IMSS 

OBJETO DEL CONTRATO: 

CLASIFICACION FUENTE DE RECURSOS CLAVE PRESUPUESTARIA 

PROPIOS MENCIONADAS EN EL COMPROMISO 
PRESUPUESTARIO CALENDARIZADO 

NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION FECHA 
SGF/ /2003 1 /2003 

MONTO FIANZA DE ANTICIPO FIANZA DE ANTICIPO 
CU:\IPLIMIENTO 

Contratado $ $ 
I.V.A. $ $ 
l\lonto Total S $ 

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

1 /2003 1 /2003 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO. EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO". REPRESENTADO POR EL 
LIC. AMADO TREVIÑO ABA TTE, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACION Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA . S.A. DE 
C.V .. EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA". REPRESENTADA POR EL . EN 
SU CARÁCTER DE , DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. "EL INSTITUTO" DECLARA QUE: 

1.1. ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL. 
CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, SEGÚN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 1'. 3' FRACCIÓN I Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL; 4°, 149 Y 174 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y TIENE, ENTRE OTRAS FUNCIONES LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS SEGUROS. PRESTACIONES Y SERVICIOS. ASÍ COMO LA 
REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE 
REQUIERA EL SERVICIO. 

1.2. PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, EN TÉRMINOS DE LO 
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 149 Y 150, FRACCIÓN X DE LA LEY DE "EL INSTITUTO", 
PUEDE REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS Y CELEBRAR LOS CONTRA TOS QUE 
REQUIERA EL SERVICIO A SU CARGO. 

1.3. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A SU CARGO. REQUIERE DE LA REALIZACIÓN DE: LA 
EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA TANTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS NUEVAS 
UNIDADES DE SERVICIO COMO PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS 
INMUEBLES CON LOS QUE CUENTA EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTIPULA EN SUS 
CLÁUSULAS. 

IA. EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR. EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A "EL 
CONTRATISTA" MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. DE 
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 FRACCION _Y_ DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE SU REGLAMENTO. 

1.5. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA 
CON RECURSOS DISPONIBLES NO COMPROMETIDOS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 
NÚMERO_, DENOMINADA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 
OBRAS PUBLICAS. CUY A SUFICIENCIA SE ENCUENTRA CONFIRMADA MEDIANTE EL OFICIO 
NÚMERO SGF/ . DE FECHA DE DE 2003, SUSCRITO POR EL LIC. PEDRO 
V ASQUEZ COLMENARES GUZMAN, EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR 
GENERAL DE FINANZAS. 
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1.6. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 51 B. FRACCIÓN XIV DEL 
ESTATUTO ORGÁNICO DE "EL INSTITUTO", SU REPRESENTANTE TIENE A SU CARGO. 
ENTRE OTRAS FUNCIONES, LAS DE PLANEAR, ORGANIZAR NORMAR. COORDINAR Y 
CONTROLAR EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN. CONSERVACIÓN. MANTENIMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES . FÍSICAS PERTENECIENTES A "EL INSTITUTO". 
ESTRUCTURANDO ÉSTAS . DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVIDAD PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y EL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO. 

1.7. SU REPRESENTANTE, EL LIC. AMADO TREVIÑO ABATTE. FUE NOMBRADO SUBDIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CON FECHA 19 DE MARZO DE 2002. EN ACUERDO 
39.1273.2002 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, TAL Y COMO CONSTA EN EL OFICIO SJD.-335/2002; 
POR LO QUE CUENTA CON MANDATO SUFICIENTE PARA REPRESENTARLO, SEGÚN LO 
ACREDITA CON EL PODER QUE CONSTA EN EL TESTIMONIO CONTENIDO EN LA ESCRITURA 
PÚBLICA NÚMERO 72497 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2002, OTORGADA ANTE LA FE DEL 
LIC. CARLOS RICARDO VIÑAS BEREA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 72 DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

1.8. SEÑALA COMO SU DOMICILIO. PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO 
JURÍDICO, EL UBICADO EN AV. SAN FERNANDO N" 547 EDIFICIO .. B'' COL. BARRIO DE SAN 
FERNANDO, C.P. 14070, EN MEXICO. D.F. 

11. "EL CONTRATISTA". A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE. DECLARA QUE: 

. ' (-. 

11.1 ES UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION MEXICANA, 
SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO QUE CONTIENE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA 
NÚMERO . DE FECHA DE DE . PASADA ANTE LA FE DEL LIC. 

. NOTARIO PUBLICO NÚMERO -. DEL DISTRITO FEDERAL., E 
=-¡N-=-='Sc-::Cc=-R-:-:IT=-A-E=cN--:-'-=E:-L-=REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO. D.F:. BAJO EL FOLIO MERCANTIL N" CON FECHA DE •:e· 
-==-~-

DE~~ 

II.2 DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE. ENTRE OTROS, 
EN ________________________________ ___ 

11.3 CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN. EXPERIENCIA, PERSONAL CAPACITADO Y DEMÁS 
RECURSOS TÉCNICOS. HUMANOS Y. ECONÓMICOS NECESARIOS, ASÍ COMO CON LA 
CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO. 

11.4 SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES. CON CLAVE NÚMERO ; ASIMISMO, MANIFIESTA 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO. EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE ACREDITA CON LA COPIA FOTOSTÁTICA DE 
AMBOS DOCUMENTOS. 

11.5 ADEMÁS, CUENTA CON LOS REGISTROS VIGENTES QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN: 

1.- REGISTRO OBRERO-PATRONAL EN EL IMSS NÚMERO Y -603422110-8 
2.- REGISTRO EN EL INFONA VIT NÚMERO 986389946 
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Y QUE SON EXHIBIDOS EN COPIA FOTOSTÁTICA ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO 
JURÍDICO. COMO ANEXO NÚMERO UNO. 

11.6 MANIFIESTA CONOCER EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. ASÍ COMO LAS DEMÁS 
DISPOSICIONES APLICABLES Y EL CONTENIDO DE LOS SIGUIENTES ANEXOS: 

1) REGISTROS VIGENTES. 

A) MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE 
HABER ASISTIDO (O NO) A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES QUE SE CELEBREN. 

B) DA TOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

C) BIENES SUMINISTRADOS POR ''EL INSTITUTO". 

D) DA TOS BÁSICOS DEL COSTO DEL USO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS 

E) DATOS BÁSICOS DE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE. 

F) RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU 
PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIDA ÚTIL. 

G) PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

H) PROGRAMA CALENDARIZADO DE INGENIERÍA. 

1) PROGRAMA CALENDARIZADO DE TRANSPORTE DE BIENES SUMINISTRADOS POR "EL 
INSTITUTO" 

J) PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN .. 

K) PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MA TER! A LES Y EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE. 

L) PROGRAI'v!A CALENDARIZADO DE SUMINISTROS. 

LL) PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

M) PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

DEL PERSONAL TÉCNICO,· 
DIRECCIÓN. SUPERVISIÓN Y 

N) MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LA PARTE DE LA OBRA QUE AUTORIZA EN SU CASO "EL 
INSTITUTO" A SUBCONTRATAR O LOS MATERIALES O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR 
QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN. Y QUE SE AUTORIZÓ POR "EL INSTITUTO". 

O) MODELO DE CONTRATO. 
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P) PLANOS, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA. NORMAS DE CALIDAD DE 
LOS MA TERJALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES. 

Q) MINUTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES Y DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

R) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

S) MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES. 

T) BITÁCORA DE OBRA. 

U) CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO. 
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA 
PROPOSICIÓN. 

V) CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE INGENIERÍA. CAPACITACIÓN. PRUEBAS. PUESTA EN 
SERVICIO. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y OTROS. 

X) CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE SUMINISTRO. 

Y) CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE BIENES SUMINISTRADOS, EN SU CASO, POR "EL 
INSTITUTO". ,;; 

,. 
Z) ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS. 
ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, QUE INCLUYAN LOS CARGOS POR CONCEPTO DE ,;; 
MATERIALES. MANO DE OBRA HERRAMIENTAS. MAQUINARIA . Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN, DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR 
UTILIDAD. Y TODOS LOS DEMÁS QUE SE ESTIMEN NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y 
ADECUADA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE CONTRATA POR EFECTOS DE ESTE 
INSTRUMENTO JURÍDICO. 

11.7 UNA VEZ ADQUIRIDAS LAS BASES DE LA LICITACION NUMERO DE 
FECHA DE DEL 2003 RELATIVO A: 

MANIFIESTA HABER 
VISITADO Y CONOCIDO EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE 
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN TANTO EN LA ELABORACIÓN DE SU 
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, COMO EN SU EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS 
REQUERIMIENTOS PROPIOS DE "EL INSTITUTO". 

11.8 SU REPRESENTANTE, , SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO 
PARA REPRESENTAR A "EL CONTRATISTA", YA QUE CUENTA CON PODERES GENERALES 
PARA PLEITOS Y COBRANZAS. ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y/0 DE DOMINIO. CON TODAS 
LAS FACULTADES GENERALES, AÚN LAS QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL EXPRESA, 
EN LOS TÉRMINOS DEL MANDATO OTORGADO, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO 
CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DE FECHA DE DE __ , 
PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO , NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
-----,-----,--------.. DEL , MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD QUE A LA FECHA NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, LIMITADAS O REVOCADAS. 

11.9 MANIFIESTA EXPRESAMENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y POR ESCRJTO NO 
ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y QUE. EN CASO DE 
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QUE ALGUNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE LE SON DEPENDIENTES SE ENCUENTRE EN 
LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO. EL CONTRATO SERÁ NULO DE 
PLENO DERECHO. PREVIA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. Y NO PODRÁ 
HACER RECLAMACIÓN ALGUNA A "EL INSTITUTO". . 

11.10 SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL 
UBICADO EN W COL. . C.P. EN MEX!CO, D.F. 

EXPUESTO LO ANTERIOR. LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA, TÉRMINOS 
Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.- "EL INSTITUTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ÉSTE SE 
OBLIGA A REALIZAR LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN: .. LA CUAL SE 
UBICA EN • HASTA SU TOTAL TERMINAC!ON. ACATANDO PARA 
ELLO. PUNTUALMENTE. LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,' SU REGLAMENTO. LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS 
APLICABLES Y LOS ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN 11.6. ASÍ COMO LAS 
DISPOSICIONES EMITIDAS EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN 
REALIZARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. 

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA 
PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA · DE DE 2003 Y A CONCLUIRLA A 
MÁS TARDAR EL DÍA DE DE 2003-:---QUE SUMA UN PLAZO DE DÍAS 
NATURALES. ATENDIENDO PARA ELLO EL PROGRAMA CALENDAR!ZADO DE EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS. 
PARA TAL EFECTO, "EL INSTITUTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL 
CONTR<\TISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS 
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS. LICENCIAS Y 
DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN. DENTRO DE LOS 
TÉRMINOS Y PLAZOS PREVIAMENTE ESTIPULADOS POR LAS PARTES EN ESTE CONTRATO. 
EL INCUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PRORROGARÁ EN IGUAL 
PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS. LA 
ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO Y REGISTRARSE EN LA BITÁCORA DE OBRA 
CORRESPONDIENTE. 

TERCER<\.- PRECIO.- "EL INSTITUTO" SE OBLIGA A PAGAR A "EL CONTRATISTA", POR LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, LA CANTIDAD TOTAL DE 
$ PESOS _/100 M.N.), DETERMINADA CONFORME A 
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS Y ACEPTADOS, CATÁLOGO 
DE CONCEPTOS. UNIDADES DE MEDICIÓN. CANTIDADES DE TRABAJO E IMPORTES 
PARCIALES Y TOTALES CONTENIDOS EN LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DE "EL 
CONTRATISTA", MÁS EL 15% POR CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
CORRESPONDIENTE. 
"EL INSTITUTO" AL DETERMINAR EL PROYECTO Y PROGRAMA DE REALIZACIÓN DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO DEBERÁ PREVER EL PRESUPUESTO REQUERIDO EN FORMA 
TOTAL Y POR EJERCICIOS PRESUPUESTALES; LOS PERIODOS NECESARJOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA Y DE INSTALACIONES, EN SU CASO. PERJODOS DE PRUEBA, NORMAS DE 
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CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN; EL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO QUE 
ELABORE. CONFORME A LAS DISPOSICIONES QUE EMITA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO: BASES DE LICITACIÓN Y MODELOS DE CONTRATOS NECESARIOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INDICARÁN LAS FECHAS PREVISTAS DE 
COMIENZO Y TERMINACIÓN DE TODAS SUS FASES. CONSIDERANDO LAS ACCIONES 
PREVIAS A SU INICIACIÓN Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, GEOGRÁFICAS Y DEMÁS 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES ESPERADAS EN LA ZONA O REGIÓN DONDE DEBAN 
REALIZARSE. 

PARA QUE "EL INSTITUTO" PUEDA INICIAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SERÁ NECESARIO 
QUE VERIFIQUE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 11 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

CUARTA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO, "EL INSTITUTO" OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA POR 
CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA EN EL PRIMER EJERCICIO. MISMO 
QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE:$ ( PESOS /100 M.N.) MÁS EL 
15% DE I.Y.A., QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE$ ( PESOS _1!00 
M.N.) DETERMINÁNDOSE UN IMPORTE TOTAL DE $ 
( PESOS /100 M.N.).Y SERÁ ENTREGADO EN UN T.""ER::-:1\--:c11::-Nc::O---:-:N-:::-O 
MAYOR A QUINCE OlAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA" 
HA Y A PRESENTADO A "EL INSTITUTO" LA GARANTÍA DE ANTICIPO. . ,; · 
LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS OTORGADOS SE APLICARÁ AL IMPORTE DE c·ADA 
ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA", LA CUAL DEBERÁ SER .<'•· . 
PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO. . ~; . 
EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO EN EL EJERCICIO FISCAL SE AMORTIZARA EN EL 
MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE. E; 
PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN CASO DE RESCISIÓN DEL PRESENTE 
CONTRATO. EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A "EL INSTITUTO" EN UN PLAZO 
NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA 
COMUNICADA LA RESCISIÓN A "EL CONTRATISTA". 
SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO 
SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. DEBERÁ CUBRIR DICHO SALDO. MÁS LOS 
INTERESES CORRESPONDIENTES. CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA 
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA 
PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN 
SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE 
SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN LAS CANTIDADES A 
DISPOSICIÓN DE "EL INSTITUTO". 

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES. 
"EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA PARA SU PAGO, 
DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, 
ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; 
LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS 
ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES 
SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS 
TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, 
ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EN EL CASO DE 
QUE EL CONTRA TI STA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL 
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ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS. LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE 
CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR 
PARTE DEL CONTRATISTA. 

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE "EL 
INSTITUTO", BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR 
LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE Y SE EFECTUARA EN EL AREA DE 
TESORERÍA DE "EL INSTITUTO". UBICADA EN LAS CALLES DE RÍO RHIN NO. 3, ESQUINA 
VILLALONGÍN, COLONIA CUAUHTÉMOC, EN MÉXICO. DISTRITO FEDERAL. 

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON 
INDEPENDIENTES ENTRE SI Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO 
PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO. 

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE 
LOS TRABAJOS, Y A QUE "EL INSTITUTO" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR 
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y. EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE 
HA Y A EFECTUADO. 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE 
COSTOS. "EL INSTITUTO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA". DEBERA PAGAR GASTOS 
FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE 
CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO 
PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO 
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN 
DE "EL CONTRATISTA". 

TRAT.Á.NDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE 
DEBER.Á. REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES 
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL P.Á.RRAFO ANTERIOR. LOS 
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO 
Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA 
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL 
INSTITUTO" 

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A 
CARGO DEL CONTRA TI STA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE. 

SEXTA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO DESDE LAS BASES DE LA LICITACIÓN 
PROCEDER.Á. CUANDO. A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, OCURRAN 
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE 
DETERMINEN UN AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO 
EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA APROBADO. QUE SERA EL MISMO A QUE SE 
REFIERE EL ARTICULO ARTÍCULO 57 FRACCION 11 Y 111 Y EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE LA 
MATERIA. Y SU AUTORIZACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE 
RESOLUCIÓN RESPECTIVO. 
LOS AJUSTES DE COSTOS SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HA Y A 
PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS JNSUMOS RESPECTO 
DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO 
EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", 
CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO. 
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CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ EL 
AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR 
CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO. 
LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS. SERÁN 
CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON 
SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA 
"EL CONTRATISTA" O "EL INSTITUTO" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS 
POR EL BANCO DE MÉXICO, "EL INSTITUTO" PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A 
LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE. UTILIZANDO LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA 
EL BANCO DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS 
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, 
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES 
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO: EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO 
A LAS V ARJACIONES DE LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA Y A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS 
QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE 
ESTABLECE EL ARTÍCULO. 148 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

SÉPTIMA.- GAR.\NTÍA DE ANTICIPO.- DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN,:,~~·EL 
CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR FIANZA A FAVOR DE "EL INSTITUTO", POR LA 
TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGi\DO. 
OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE CRÉDITO MEXICANA DE FIANZA DEBIDAMENTE fi . 
AUTORIZADA. '\' 

"EL INSTITUTO" ENTREGARÁ EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A "EL CONTRATISTA". A 
MÁS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN 
DE LA GARANTÍA. ··.~ 
LA FIANZA OTORGADA PARA ASEGURAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS SE 
CANCELARÁ CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE DE LOS 
MISMOS. 

OCTAVA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- "EL CONTRATISTA" DEBERÁ GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y ÉSTA DEBERÁ CONSTITUIRSE A FAVOR DE "EL 
INSTITUTO". EN MONEDA NACIONAL POR UN IMPORTE MÍNIMO DEL !0% (DIEZ POR 
CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO. MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN LEGALMENTE 
AUTORIZADA PARA TAL EFECTO. 
LA GARANTÍA DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

l.- EXPEDIRSE A FAVOR DE "EL INSTITUTO". 
2.- INDICAR EL IMPORTE TOTAL GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA . 

. 3.- REFERIR QUE LA GARANTÍA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS 
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. 
4.- LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE CONTRATO. SU FECHA DE 
FIRMA ASÍ COMO LA ESPECIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS. 
5.- EL SEÑALAMIENTO DE LA DENOMINACIÓN O NOMBRE DE "EL CONTRATISTA". 
6.- LA CONDICIÓN DE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBERÁ SER DE 2 AÑOS COMO 
MÍNIMO. CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO. 
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7.- LA FIANZA DEBERÁ ESTAR VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS 
LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORJDAD COMPETENTE. 
A PARTIR DE LO ANTERIOR. LA VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O 
CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA, . LO QUE CONLLEVA A QUE LA FIANZA 
PERMANECERÁ EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE "EL INSTITUTO" OTORGUE 
PRÓRROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES. 
8.- PREVERSE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE 
SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 93, 
94 Y 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA 
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA. ASÍ COMO EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. 
9.- ASIMISMO. EN LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ ESTABLECERSE QUE PARA LA 
LIBERACIÓN DE LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN 
EXPRESA Y POR ESCRJTO DE "EL INSTITUTO". 
10.- EL AFIANZADO PERDERÁ A FAVOR DE "EL INSTITUTO". LA PRESENTE GARANTÍA. 
SI POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL SE INCURRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE 
PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

NOVENA.- RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" A TRAVÉS 
DE LA BITÁCORA O POR OFICIO DEBERÁ NOTIFICAR A "EL INSTITUTO" LA TERMINACIÓN 
DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS. PARA LO CUAL ANEXARÁ LOS 
DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE 
GASTOS APROBADOS. MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA. 
''EL INSTITUTO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA 
VERIFICARLOS Y EN CASO DE QUE DURANTE ÉSTA SE ENCUENTREN DIFERENCIAS EN LA 
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. SOLICITARÁ A "EL CONTRATISTA" SU REPARACIÓN, 
POR LO CUAL DICHO PLAZO PODRÁ AMPLIARSE, SIN PERJUICIO DE QUE "EL INSTITUTO" 
OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO; EN CASO DE QUE LA OBRA ESTÉ DEBIDAMENTE 
CONCLUIDA. UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACIÓN CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 
DÍAS NATURALES PARA SU RECEPCIÓN FÍSICA MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRÁ LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 137 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS. 
PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAGA ''EL INSTITUTO", SERÁ REQUISITO 
INDISPENSABLE QUE "EL CONTRATISTA" EXHIBA LA GARANTÍA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
ívllSMAS. 

"EL INSTITUTO" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO 
SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA. A JUICIO DE ÉSTE, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, 
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE: DEBIENDO LEVANTAR 
ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE, AJUSTÁNDOSE EN LO PROCEDENTE A LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS. LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL 
TERMINO DE CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN 
EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA 
CADA UNO DE ELLOS. DESCRJBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL 
SALDO RESULTANTE. 
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PARA EL CASO DE FINIQUITO UNILATERAL PRACTICADO POR "EL INSTITUTO". DEBERÁ 
· ESTARSE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO. O BIEN. "EL 
CONTRATISTA" NO ACUDA CON "EL INSTITUTO" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL 
PLAZO ANTES SEÑALADO, ÉSTE PROCEDERÁ A ELABORARLO. DEBIENDO COMUNICAR SU 
RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES. 
CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO 
FINIQUITO A "EL CONTRATISTA", ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES 
PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO 
REALIZA ALGUNA GESTIÓN. SE DARÁ POR ACEPTADO. 

DETERMINADO EL SALDO TOTAL. "EL INSTITUTO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL 
CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE. MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA 
CONSIGNACIÓN ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL RESPECTIVA. O BIEN. SOLICITARA EL 
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES: DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA. 
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. 

DÉCIMA.- GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, "EL 
CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE. RESULTAREN 
EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN 
QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y 
EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;;y SU 
REGLAMENTO. •• 
LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL lri:. 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, POR LO~ 
QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA". ·A SU 
ELECCIÓN. DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL 
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS: PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO 
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO 
DE LOS TRABAJOS, O BIEN. APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD 
EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS 
ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO. 
LA GARANTÍA pOR VICIOS OCULTOS. SE LIBERARÁ UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE 
MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS 
TRABAJOS .. SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HA Y A SURGIDO UNA 
RESPONSABILIDAD A CARGO DE "EL CONTRATISTA". 

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO 
CUBIERTO POR LA GARANTÍA, "EL INSTITUTO" DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL 
CONTRATISTA". PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES 
CORRESPONDIENTES. DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE TREINTA DÍAS NATURALES, 
TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, "EL INSTITUTO" 
PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN 
PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA 
GARANTÍA. 

SI LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD FUE CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA. SU LIBERACIÓN ESTARÁ A 
LO PREVISTO EN LA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE OTORGUE EN LOS TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
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SI SE CONSTITUYÓ MEDIANTE APORTACIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS EN UN FIDEICOMISO. 
UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES. "EL CONTRATISTA" PODRÁ RETIRAR SU 
APORTACIÓN, ADEMÁS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD INSTRUIRÁ LO PROCEDENTE A LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA. 

EN CASO DE HABERSE EXPEDIDO CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE. "EL CONTRATISTA" 
PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN INMEDIATA. . 

DÉCIMA PRIMERA.- DIVULGACIÓN DE LOS TRABAJOS.- LA INFORMACIÓN SOBRE LA 
PRESENTE OBRA PÚBLICA SERÁ ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL. POR LO QUE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE "EL INSTITUTO" QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTE 
CONTRATACIÓN QUEDAN OBLIGADOS AL MANEJO DISCRECIONAL DE LA INFORMACIÓN. 
POR LO QUE SERÁN DIRECTAMENTE RESPONSABLES DEL MAL USO QUE SE LLEGARE 
HACER DE ELLA, ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO DIVULGAR LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA EJECUCIÓN, LOS DATOS Y RESULTADOS DE LOS 
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y A SEA A TRAVÉS DE PUBLICACIONES, 
CONFERENCIAS. INFORMACIONES O DE CUALQUIER OTRA FORMA O IviEDIO SIN LA 
AUTORJZACIÓN POR ESCRITO DE "EL INSTITUTO". PUES DICHOS DA TOS Y RESULTADOS 
SON DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE ÉSTA ÚLTIMA. CON EXCEPCIÓN DE QUE SE TRATE DE 
ALGÚN SUBCONTRATISTA, EMPLEADO, PROVEEDOR O AFILIADA QUE PARA FINES 
ESTRICTAMENTE RELACIONADOS CON SU PARTICIPACIÓN O ANÁLISIS NECESITE CONOCER 
EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR 
LA RELACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS A LAS CUALES SE LES PROPORCIONARÁ 
INFORMACIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 
ESTA CLÁUSULA CONTINUARÁ VIGENTE POR TIEMPO INDEFINIDO, AÚN DESPUÉS DE 
VENCIDO EL CONTRATO Y DE ENTREGADOS Y RECIBIDOS LOS SERVICIOS MATERIA DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO. 
"EL INSTITUTO" PODRÁ EJERCER LAS ACCIONES PENALES QUE ·SE DERIVEN DE LA 
VIOLACIÓN A ESTA CLÁUSULA EN CUALQUIER TIEMPO, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES 
ADMINISTRA TI VAS O CIVILES A QUE HA Y A LUGAR. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "EL 
INSTITUTO" NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER LABORAL CON "EL 
CONTRATISTA" NI PARA CON SUS TRABAJADORES. POR LO QUE NO SE PODRÁN 
CONSIDERAR COMO PATRONES NI AUN SUSTITUTOS. EN PARTICULAR. EL PERSONAL SE 
ENTENDERÁ RELACIONADO EXCLUSIVAMENTE CON LA O LAS PERSONAS QUE LO 
EMPLEARON O ASIGNARON Y, POR ENDE. CADA UNA DE ELLAS ASUMIRÁ SU 
RESPONSABILIDAD POR DICHO CONCEPTO. 
ICUALMENTE Y PARA ESTE EFECTO Y CUALQUIERA NO PREVISTO. "EL CONTRATISTA" 
EXIME EXPRESAMENTE A "EL INSTITUTO"DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL. 
PENAL. DE SEGURJDAD SOCIAL O DE OTRA ESPECIE QUE. EN SU CASO, PUDIERA LLEGAR A 
GENERARSE. 

DÉCIMA TERCERA.- REPRESENTACIÓN.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER 
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS Y EN EL SITIO DE INICIACIÓN DE 
LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUIEN FUNGIRÁ COMO RESPONSABLE DE 
LA CONSTRUCCIÓN U OBRA, EL CUAL DEBERÁ TENER LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
NECESARIOS. ASÍ COMO LA AUTORJDAD SUFICIENTE PARA TOMAR. DECISIONES EN TODO 
LO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. "EL INSTITUTO" SE RESERVA 
EL DERECHO DE ACEPTAR O RECHAZAR A DICHO REPRESENTANTE, EN CUALQUIER TIEMPO 
DE VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. 
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DÉCIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- "EL INSTITUTO" ESTABLECERÁ LA 
RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERJORJDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. LA CUAL 
RECAERÁ EN EL , QUIEN FUNGIRÁ COMO SU 
REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERA RESPONSABLE DIRECTO DE LAS 
FUNCIONES QUE SE ENUMERAN EN EL ARTÍCULO 84 Y 85 DEL REGLAMENTO· DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE 
OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
"EL INSTITUTO" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERJFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE 
CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL 
PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, PARA LO CUAL "EL INSTITUTO" COMPARARÁ 
SEMANALMENTE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE AL EFECTO 
DESIGNE, SIN PERJUICIO DE LAS OBLIGACIONES DE LA RESIDENCIA DE OBRA. 

DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE 
APLICARÁN POR ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACIÓN DE LOS INSUMOS. ASÍ 
COMO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL PRESENTE 
fNSTRUMENTO. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE "EL INSTITUTO" OPTE POR LA 
RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

LAS PENALIZACIONES SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LA PARTE DE LOS 
TRABAJOS QUE NO SE HA Y AN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE Y SE 
APLICARÁN SOBRE LOS MONTOS DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES. DE 
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

LAS PENAS CONVENCIONALES ÚNICAMENTE PROCEDERÁN CUANDO OCURRAN CAUSAS 
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA": LA DETERMINACIÓN DEL ATRASO SE REALIZARÁ CON 
BASE EN LAS FECHAS PARCIALES O DE TERMINACIÓN. FIJADAS EN EL PROGRAMA DE <l.~ 
EJECUCIÓN CONVENIDO. . ·ir' 

LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁN INDEPENDIENTES DE LAS QUE SE CONVENGAN PARA 
ASEGURAR EL INTERÉS GENERAL. RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. DEL 
CONTRATO, PUDIENDO LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA ZONA 
CORRESPONDIENTE APLICARLAS POR SEPARADO, LAS QUE SERÁN SIN PERJUICIO DE LA 
FACUL TAO QUE TIENE "EL INSTITUTO" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O 
BIEN LA RESCISIÓN DEL MISMO. 
"EL INSTITUTO" TENDRÁ LA FACUL TAO DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL 
PROGRAMA APROBADO; PARA LO QUE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA 
ZONA CORRESPONDIENTE COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL 
A V ANCE REAL DE LOS MISMOS. 
SI EN LA COMPARACIÓN REFERIDA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. EL AVANCE ES MENOR DE 
LO QUE DEBIÓ REALIZARSE. EL RESIDENTE ASIGNADO POR "EL INSTITUTO" PROCEDERÁ A 
INFORMAR A "EL CONTRATISTA" POR MEDIO DE LA BITÁCORA. ESPECIFICANDO 
CLARAMENTE LAS PARTES DE LA OBRA PÚBLICA O SERVICIO RELACIONADO CON LA 
MISMA QUE "EL CONTRATISTA" HA DEJADO DE REALIZAR CON RESPECTO AL PROGRAMA 
AUTORIZADO, ESTO CON LA FINALIDAD QUE ESTÉ EN POSIBILIDAD EN UN PLAZO NO 
MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES DE APORTAR LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE 
CONVENIENTES Y ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SI LOS ELEMENTOS 
APORTADOS POR EL CONTRATISTA NO JUSTIFICAN EL ATRASO, LA JEFATURA DE 
SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA ZONA CORRESPONDIENTE PROCEDERÁ A DETERMINAR 
EL IMPORTE DE LA PENA CONVENCIONAL, LA QUE SERÁ SOBRE LA BASE DE 5 AL MILLAR 
SOBRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAN SIDO REALIZADOS, DESDE LA FECHA 
EN QUE DEBIERON EJECUTARSE. HASTA EL DE LA REVISIÓN. 

43 

·e 

-.~ 

. ,. 



PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA FECHA 
SEÑALADA EN EL PROGRAMA AUTORJZADO, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR 
LA CANTIDAD SOBRE LA BASE DE 1% (UNO POR CIENTO) DEL MONTO ACUMULADO DE LOS 
TRABAJOS EN ATRASO A LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA. -· 
MULTIPLICADA POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS HASTA EL MOMENTO EN QUE 
LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL INSTITUTO" 
Y EN SU CASO. LA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ PROPORCIONALMENTE EN PERIODOS 
MENORES DE UN MES. 
SL AL EFECTUARSE LA REVISIÓN DE LA OBRA EJECUTADA CONTRA EL PROGRAMA 
AUTORIZADO PROCEDE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES. SU IMPORTE SE 
APLICARÁ EN BENEFICIO DEL ERARIO FEDERAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN EN TODOS LOS CASOS, NO PODRÁN SER 
MAYORES EN SU CONJUNTO AL IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y NO SE 
APLICARÁN, CUANDO LOS MOTIVOS DE ATRASO DE LA OBRA SEAN POR CASO FORTUITO O 
FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE "EL INSTITUTO" NO 
SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA". 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES ANTES 
SEÑALADAS "EL INSTITUTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO O BIEN LA RESCISIÓN DEL MISMO. 
LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL CONTRATISTA REFUERCE SUS PROGRAMAS DE 
SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA RECUPERAR EL ATRASO 
DETERMINADO. 

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" PODRÁ 
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA POR 
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA: CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR 
PÚBLICO DESIGNADO POR "EL INSTITUTO" LO NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA". 
SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN. LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE 
REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN 
LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARJA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE 
COMPRENDA LA SUSPENSIÓN. SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO. LA 
FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN 
QUE CONTENDRÁ LOS REQUISITOS MARCADOS EN EL ARTÍCULO 117 DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL 
PROVEEDOR DE MATERJALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO 
SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA". 

"EL CONTRATISTA" A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE DÉ POR TERMINADA LA 
SUSPENSIÓN, PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES GENERADOS 
DURANTE LA SUSPENSIÓN. ELLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,CON 
LAS LIMITACIONES QUE ESTABLECE EL NUMERAL 116 DE SU REGLAMENTO. 
SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS 
CUYOS PERJODOS SEAN REDUCIDOS Y DIFÍCILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRÁN 
ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS Y FORJ\1ALIZADOS MEDIANTE LA 
SUSCRJPCIÓN DE UNA SOLA ACTA CIRCUNSTANCIADA. 

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO 
EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO ÚNICAMENTE 
SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS 
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FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. SIN MODIFICAR EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. SIN EMBARGO. CUANDO LOS TRABAJOS 
RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O 
REPUESTOS. DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN 
CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA 
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES. IMPUTABLES A "EL 
CONTRATISTA". 

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. SÓLO 
SERÁ PROCEDENTE EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS 
ENUNCIADOS EN LAS FRACCIONES lll, IV Y V DEL ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SALVO QUE EN 
LAS BASES DE LICITACIÓN Y EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE PREVEA OTRA 
SITUACIÓN. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.- SERÁ CAUSA DE RESCISIÓN DEL 
PRESENTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE ACUDIR POR PARTE DE "EL INSTITUTO'' A LOS 
TRIBUNALES COMPETENTES. LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" 
QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA. SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN: 

A) NO INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y FECHA PACTADAS. 

B) RETRASAR INJUSTIFICADAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EN RELACIÓN 
CON LOS PLAZOS Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PROPIO INSTRUMENTO LEGAL. 

·< 
C) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE TOTAL O PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS~· 
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

D) CONTRA VENIR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/0 CUALQUIER ORDENAMIENTO QUE SOBRE 
LA MATERIA RIJA EL PRESENTE CONTRATO. 
EN CASO DE QUE "EL INSTITUTO" DETERMINE QUE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRA 
EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS INDICADOS EN LA PRESENTE CLÁUSULA, ASÍ COMO EN 
LOS SEÑALADOS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS Y EN SU REGLAMENTO. NOTIFICARÁ POR ESCRITO Y DE MANERA INDUBITABLE A 
"EL CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISIÓN DEL 
CONTRATO. DETERMINANDO LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EN LA 
INTELIGENCIA DE QUE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN CONTRAVENCIÓN A ESTA 
COMUNICACIÓN SE TENDRÁN POR NO EJECUTADOS, FIJANDO ASIMISMO, EL DÍA Y LA 
HORA EN QUE SE LEY ANTARÁ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS. Y EL ARTÍCULO I30 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR 
LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS TRABAJOS Y A EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS. 
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. EL QUE DEBERÁ EFECTUARSE 
DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE 
NOTIFIQUE A "EL CONTRHISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESCISORJO DEL 
PRESENTE CONTRATO. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS 
TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS 
MATERIALES Y EQUIPOS QUE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA" POR 
"EL INSTITUTO", EL PAGO DE LOS MATERIALES QUE "EL CONTRATISTA" HAYA 
SUMINISTRADO Y TENGA EN EL SITIO DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS QUE SE ENCUENTREN EN 
PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE 
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LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS 
DE LAS BASES TÉCNICAS DE LA ASIGNACIÓN, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS 
AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD 
REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA 
POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE TRABAJO. 

EN ESTE CASO. "EL INSTITUTO" OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN TÉRMINO DE 15 
DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN 
DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, A EFECTO DE QUE 
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE SI NO 
HACE USO DE SU GARANTÍA DE AUDIENCIA, O DE QUE SI NO PRUEBA DEBIDAMENTE SUS 
ARGUMENTOS, EXCEPCIONES O DEFENSAS. "EL INSTITUTO" RESOLVERÁ LO CONDUCENTE. 
EN UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE VENZA 
EL PLAZO OTORGADO PARA ELLO. 

UNA VEZ EMITIDA LA RESOLUCIÓN PROCEDENTE "EL INSTITUTO" NOTIFICARÁ 
FEHACIENTEMENTE A "EL CONTRATISTA" EL QUE SERÁ REQUERIDO CUANDO SE INTEGRE 
EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, PARA QUE PAGUE LAS CANTIDADES QUE. EN SU CASO, 
RESULTEN A FAVOR DE "EL INSTITUTO". LAS CUALES DEBERÁN SER PUESTAS A 
DISPOSICIÓN DE ESTE. EN UN PLAZO MÁXIMO DE 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA 
FECHA DE SU COMUNICACIÓN, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE NO CUMPLIR 
ESTA OBLIGACIÓN, SE PROCEDERÁN A HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS DE GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL BUEN USO DEL ANTICIPO, SEGÚN CORRESPONDA. 
ASIMISMO DEBERÁ PAGAR GASTOS FfNANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. COMO SI SE TRATARA DEL 
SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. 

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE 
SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES 
PARA TAL EFECTO. 

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA SE DEBERÁN REALIZAR LAS 
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA. DEBIENDO "EL INSTITUTO" 
LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA. DONDE SE HAGA CONSTAR COMO MÍNIMO LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 121 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
TRATÁNDOSE DE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA LOS GASTOS NO RECUPERABLES SERÁN 
LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 122 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DEL CONTRATO QUE SE HAYA DADO POR 
TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERÁN OBSERVARSE LAS REGLAS SEÑALADAS PARA 
EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA. 

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES.- "EL INSTITUTO" POD~Á,. DENTRO DE SU 
PRESUPUESTO AUTORIZADO. BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y 
EXPLÍCITAS MODIFICAR EL MONTO O EL PLAZO ESTIPULADOS EN EL PRESENTE 
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS 
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O 
EL PLAZO PACTADOS NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PRESENTE 
CONTRATO. 
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SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE ANTES INDICADO PERO NO VARÍAN 
SUSTANCIALMENTE EL OBJETO DEL PROYECTO ORIGINAL. SE PODRÁ CELEBRAR. POR UNA 
SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS 
CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER AUTORIZADOS BAJO LA 
RESPONSABILIDAD DE EL SUBDIRJ;:CTOR DE OBRAS Y CONTRATACION DE "EL INSTITUTO". 
DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN. EN MODO ALGUNO. AFECTAR LAS CONDICIONES 
QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS. 
EL CONVENIO MODIFICATORJO DEBERÁ ESTAR SUSTENTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA 
EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN. 

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE. LA CELEBRACIÓN DE LOS 
CONVENIOS. SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TAi'.JTO OBLIGATORIAS 
PARA QUIENES LOS SUSCRIBAN. 

EL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN QUE SE DERIVEN DE LAS 
MODIFICACIONES. INTEGRARÁ EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL 
CONTRATO, CON EL CUAL SE MEDIRÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS PODRÁN REALIZARSE POR IGUAL EN AUMENTO 
QUE EN REDUCCIÓN. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS 

. NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON 
RESPECTO DEL PLAZO ORJGINALMENTE PACTADO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA 
COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO. ~ 

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL 
MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE.~ 
SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO. 

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O 
PLAZO. DICHOS CONCEPTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR 
INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO, DEBIÉNDOSE 
FORMULAR ESTIMACIONES ESPECÍFICAS. A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y 
SEGUIMIENTO ADECUADO. 

CUANDO LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCIÓN POR UNA DIFERENCIA 
SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO O DEL 
PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL INSTITUTO" JUNTO "EL CONTRATISTA". PODRÁN REVISAR 
LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA 
PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES. 

LOS AJUSTES DE SER PROCEDENTES DEBERÁN CONSTAR POR ESCRJTO Y A PARTIR DE LA 
FECHA DE SU AUTORJZACIÓN, DEBERÁN APLICARSE LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES 
QUE SE PRESENTEN EN LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN. 

VIGÉSIMA.- OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A 
COMUNICAR A LA SECRETARÍA DE SALUD LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE 
EPIDÉMICO O ENDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y 
COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. EN 
IGUAL FORMA ENTERARÁ A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURALES Y PESCA. CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS 
PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS. 
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"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA TAMBIÉN, A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE 
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE 
CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LAS ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES DE PROYECTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, Y A QUE LA 
REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A 
SATISFACCIÓN DE "EL INSTITUTO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE 
LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR 
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL INSTITUTO" 
O A TERCEROS, EN CUYO-CASO SE l-IARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. 
SI EL CONTRATISTA REALIZA TR¡\BAJOS POR-MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO_ TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR 
ELLO. 

UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS TÉRMINOS Y PLAZOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. "EL INSTITUTO" TENDRÁ LA FACULTAD DE 
AUTORIZAR EN FORMA UNILATERAL LOS PRECIOS NO CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO 
ORIGINAL DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA, EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE 
CUBRAN. SE LE FORMULEN DEDUCCIONES DEL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE 
DERECHOS DE INSPECCIÓN. VIGILANCIA Y CONTROL DE TRABAJO QUE PRESTA LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE 
DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN 
FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA. CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO 
SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA 
CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE ''EL INSTITUTO". 

VIGÉSIMA TERCERA.- DISCREPANCIAS.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE 
EXISTAN DIFERENCIAS DE CARACTER TEcNICO Y/0 ADMINISTRATIVO EN LA APLICACIÓN 
DE LO PACTADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN DE COMÚN 
ACUERDO, EVITANDO EN LO POSIBLE ACUDIR ANTE UNA AUTORIDAD QUE INVOLUCRE UN 
PROCEDIMIENTO LEGAL DE CONCILIACIÓN. 
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VIGESIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL 
PRESENTE CONTRATO. ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAf\·IENTE 
ESTIPULADO EN EL MISMO. LAS PARTES SE SOMETEN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SU REGLAMENTO Y 
SUPLETORIAMENTE A LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDER~L. EL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y EN SU CASO, A LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: ASIMISMO, PARA RESOL VER LAS CONTROVERSIAS 
QUE SE SUCITEN EN SU CASO. LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA 
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL. .RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERE 
CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR CUADRUPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
DISTRITO FEDERAL, A LOS DiAS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL 
TRES. 

POR "EL INSTITUTO" 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

LIC. AMADO TREVIÑO ABA TTE 

TESTIGO 

.POR "EL CONTRATISTA" 

EL ADMINISTRADOR UNICO DE 

-------·S.A. DE C.V. 

e ______ _ 

EL SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONTRATACIÓN 

ING. GUILLERMO MEJIA CARDEN AS 
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ANEXO No 4 

EL PROCESO DE LICITACIÓN 
Con base en el Título Tercero del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Serv1c1os Relacionados con las Mismas 

IART 18 r-- PUBLICACION DE LA 

El 
CONVOCATORIA EN EL 
DIARIO OFICIAL GRATUITAS . 

+ IART 19 h BASES(PREPARACION COSTO INCLUIR COPIA DEL 

IART. 20 Y VENTA) RECIBO DE PAGO 

~ ESCRITO EN QUE SE 
IART 21 f- VISITA AL SITIO DONDE 

OPTATIVA> MANIFIESTE 
SE REALIZARÁN LOS CONOCER EL SITIO 
TRABAJOS 

POR SU CUENTA, SOLICITANDOLA CON 

~ ~ ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS 24 

JUNTA DE HORAS A LA CONCLUSIÓN DEL PERiODO 
IART 22 f- ACLARACIONES DE VENTA 

L POSTERIOR A LEVANTAR 

LA VISITA ACTA 
PREPARACION DE LAS 

IART 23 r- PROPUESTAS FIRMAR CADA UNA DE LAS fOJAS QUE 
INTEGREN SU PROPOSICIÓN 

~ 
ENTREGA DE LA EN SOBRE CERRADOS, CLARAMENTE 
PROPUESTA IDENTIFICADOS EN SU PARTE EXTERIOR 

Y COMPLETAMENTE CERRADOS 

IART 25 REGISTRO PREVIO 

1 

IART 24 f- REQUISITOS QUE 
ACOMPAÑEN A SUS 

... ... PROPUESTAS 
PROPUESTA PROPUESTA 

TÉCNICA ECONÓMICA IART. 28 1- PARTICIPACION 
DE 2 Ó MÁS 

REQUISITOS 1 !REQUISITOS 1 INTERESADOS 

IART 30 1 l. IART. 26 1 IART. 27 1 
1 APFRTURA PRESIDIDA POR rl~SISTENTES AL 

UN SERVIDOR ... APERTURA DE 
ACTO 

PÚBLICO PRIMERA ETAPA PROPUESTAS DESIGNADO POR 
J IANALISIS 1 

SERVICIO POSTAL, 
LA CONVOCANTE TÉCNICAS _ MENSAJERiA O 

ART.31 1 
ART. 29 1 lACTA ART. 32 1 COMUNICACIÓN 

IART 33 SEGUNDA ETAPA !'LECTURA DEL RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA 

... 
ART 36 (T) p-[ EVALUACION 

1 

!APERTURA PROPUESTAS ART. 34 ACTA 

ART. 37 (E) ECONÓMICAS 

! 
IART 38 DICTAMEN 

1 

... 

1~ IART 39 FALLO 
' .. 

ERMS 
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ANEXONo. 1 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES 

CONVOCATORIA 007 

En observancia a la Constitución Políttca de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134, y de conformtdad con lo dispuesto en los articulas 27 fracción 1, 28 
y 31 de la Ley de Obras PUblicas y Servictos Relactonados con las Mtsmas, se convoca a los interesados en partictpar en la(s) licitactón(es) de carácter nacional, 

para la contratactón ~e los trabaJOS en las unidades que a conttnuación se describen: 

• 
• 
• 

• 
• 

.., . .., 

No. de licitación Costo de las bases Fecha limite para Visita al lugar de la Junta de Presentación de proposiciones 

adquirir bases obra o los trabajos aclaraciones y apertura técnica 

00637167-016-03 $1,760 25/0612003 25/06/2003 25/06/2003 
Costo en compraNET· $1,200 10:00 horas 11.00 horas 

Clave FSC Descripción general de la obra Fecha probable 

(CCAOP) de inicio 

00000 Ampliación de cirugía y terapia intensiva del Hospital General de Durango, Dgo. 4/08/2003 

Ubicación de la obra: calle Gómez Palacio esquina Predio Canoas. colonia Centro, en Vtctoria de Durango, Durango . 

La visita al lugar de los trabajos sera el dia 25 de junio de 2003 en la dtrección antes menctonada . 

La junta de aclaraciones se realizara en la dirección, fecha y hora antes mencionadas . 

1/07/2003 
10.00 horas 

Plazo de ejecución 

120 dias naturales 

No. de licitación Costo de las bases Fecha limite para Visita al lugar de la Junta de Presentación de proposiciones 
' 

.. 
adquirir bases obra o los trabajos aclaraciones y apertura técnica .. •' 

00637167-017-03 $1 '760 25/0612003 25/06/2003 25/06/2003 1/07/2003 

Costo en compraNET. $1,200 10.00 horas 11:00 horas 12.30 horas 

Clave"FSC Descripción general de la obra Fecha probable Plazo de ejecución 

(CCAOP) de inicio 

00000 Ampliación de servicios generales, ampliación de gobierno y medicina preventiva de la 4/08/2003 105 dias naturales 

Clínica Hosprtal de Zitácuaro, Mrch . 

. ' ' 
Ubicación de la obra: avenida General Pueblita Sur sin número, coloma Poetas, en Zitacuaro, Mich., código postal 58260 . 
La visrta al lugar de los trabajos será el dia 25 de junio de 2003 . 

La junta de aclaraciones se realizara en la dirección antes mencionada en la fecha¡y,~ora ind1cadas . . ..,.,.,. 
, .. 

¡ ~. Y11!i 
~ '' ' 

Acto de apertura 
económica 

8/07/2003 
10:00 horas 

Capital contable 

requerido 

$750,000.00 

Acto de apertura 

económica 

8/07/2003 

12:30 horas 

Capital contable 

requerido 

$750,000.00 



• Las bases de la licitacrón se encuentran drsponibles para consulta y venta en Internet. http'//compranet.gob.mx, o en el Departamento de Concursos y 

Contratos de la Subdirección de Obras y Contratación, ubrcado en avenida San Fernando número 547. edificio O, planta baja, colonia Barna de San 

Fernando, Delegación Tlalpan, D F., código posta114070, de 9:00 a 15.00 y de 16:00 a 17:00 horas, de lunes a vternes. 
• El pago se hará medrante cheque certrfrcado o de caja a favor deiiSSSTE, en Río Rhin número 3, sexto prso, colonra Cuauhtémoc, México, O F., de 9.00 a 

14:00 y de 15·00 a 16.00 horas (Tesoreria ISSSTE), en compraNET, mediante los rectbos que genera el sistema. 
• La apertura de proposrcrones técnic? y económrca se realizará en las fechas y horas indrcadas, en el audrtorro del edifrcro F, ubicado en avenida San 

Fernando numero 547, colonia Barrio de San Fernando. Delegación llalpan, D.F., códtgo postal 14070. 
• Se otorgará un anticipo de 30% para que la contratista realrce en el sitro de los trabajos la construccrón de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalacrones 

y, en su caso, para los gastos de trasl21dos de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, asi como para la compra y producción de 

materrales de construccrón, la adquisrción de equrpo que se rnstalará permanentemente y demés rnsumos. 

• La exrstencra y capacidad juridica del licrtante la acredrtará mediante una carta bajo protesta de dec1r verdad que cuenta con facultades sufrcrentes para 

suscrrbrr la propuesta. Ellicrtante ganador a la firma del contrato presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que acredite 

su existencia legal y las facultades de su representante, con poder notarial para suscribrr el contrato correspondiente. 

• Los hcrtantes que participen en esta licitación deberim contar con expenencra técnica y capacrdad frnancrera 

• Comprobación del capital contable con base en la últrma declaración fiscal anual 2002 ante la S H.C P. y mediante estados financieros vigentes y auditados 

por contador público, con una antrgúedad no mayor a dos meses en relación con la fecha de la publicación de la convocatoria 

• Curriculum y relación del personal técmco responsable. 

• El idroma en que deberán presentarse las proposicrones será español 
• La moneda en que deberán presentarse las proposrcrones será· peso mexrcano. 
• Declaración escrrta y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del articulo 51 de la Ley de Obras Públrcas y Servicios Relacronados 

con las Mismas. 

• Se les informa que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta lrcitación, asi como en las propostciones presentadas por los licitantes, 

podrán ser negociadas, de acuerdo al articulo 31 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

• Las empresas que adqurrieron sus bases a través del sistema compraNET, deberán notificarlo al Departamento de Concursos y Contratos de la Subdirección 

de Obras y Contratación, ubicado en avenrda San Fernando número 547, edificio O, planta baja, colonia Barrro de San Fernando, Delegación Tlalpan, O F, 

códtgo postal14070; o al teléfono 54-47-14-24, extensiones 13171, 13201 y 13204, asimismo, los planos de estos trabaJOS se les entregaran en el mismo 

Departamento de Concursos y Contratos, teniendo como fecha limite para not1ficar y recoger los planos la serialada para adquirir las bases en esta 

convocatoria, en caso de no recoger los planos dentro de la fecha señalada, será desechada su propuesta en el acto de presentación de propuesta y apertura técnica. 

MEXICO, D.F., A 17 DE JUNIO DE 2003. 

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 

LIC. AMADO TREVtÑO ABATTE 

RUBRICA 

(R.-180147) 
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l. EL PROCESO DE LICITACIÓN 

Ing. Ernesto René Mendoza Sánchez 
Agosto, 2003 



CONTENIDO 

o Aspectos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
o Etapas de inscripción 

l. Bases de concurso 
2. Visita técnica y junta de aclaraciones 

D Cómo preparar la propuesta 
1. Propuesta técnica 
.., Propuesta económica 

D Proceso del concurso 
l. Apertura técnica 
2. Apertura económica 

D Fallo, inconformidades o inicio de los trabajos 
::J Excepciones a la licitación pública 

2 



o Aspectos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

La obra pública, se encuentra regulada por las leyes emanadas de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su artículo número 134 señala: 

"Los recursos económicos de que dispongan el gobierno federal y el gobierno del 
distrito federal, así como sus respectivas administraciones públicas y paraestatales .. 
se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que estén destinados. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo 1 

tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la conrratación de 1 

1 obra que realicen. se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 

1 

lmedianre convocatoria pública para que libremente se presemen proposiciones 
solvenres en sobre cerrado. que será abierto públicamente. a fin de asegurar al 
estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a preciO. calidad. 
financiamiento. oportunidad y demás circunstancias pertinentes ... 

Por otra parte, en un diccionario común y corriente encontramos que se define la 
palabra "licitación" como una venta en subasta, "licitador" la persona que licita y 
"licitar" el acto de ofrecer precio por una cosa en subasta. 

La normatividad particular emitida para regular todo lo referente a los concursos de 
obra pública, ha sufrido múltiples modificaciones a lo largo del tiempo, sin duda 
alguna, dichas modificaciones han tenido el propósito de cumplir cabalmente con lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: garantizar 
las mejores condiciones técnicas y económicas para el gobierno y dar transparencia al 
proceso de licitación. 

El objetivo del presente curso es el de revisar todos los aspectos que inciden en el 
proceso de licitación; se ha tomado como referencia la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas (LOPYS), así como El Reglamento 
correspondiente a dicha ley (RLOPYS), publicado en el diario oficial de la Federación 
el día 20 de agosto de 200 l. 
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!J Etapas de inscripción 
l. Bases de concurso 
2. Visita técnica y junta de aclaraciones 

El artículo 18 del RLOPYS señala que "la licitación pública inicia con la publicación 
de la convocatoria en el Diario Oficial de la federación. y en el caso de invitación a 
cuando menos tres personas. con la entrega de la primera invitación a los licitantes: 
a m has concluyen con el fallo correspondiente". 

La Convocatoria 
La convocatoria se formula con base a lo que establece el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 27, 28, 30, 31 
y 32 de la LOPYS. 

El artículo 31 de la LOPYS señala: "Las convocatorias podrán referirse a una o más 
obras públicas o servicios relacionados con las mismas. y contendrán: 

l. El nombre. denominación o razón social de la dependencia o entidad 
convocante: 

11. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal. la 
experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para participar 
en la licitación. de acuerdo con las caracterísricas. complejidad y magnitud de 
los Trabajos: 

111. La indicación de los lugares. fechas y horarios en que los interesados podrán 
obtener las bases de la licitación y. en su caso, el costo y forma de pago de las 
mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón de 
la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la 
reproducción de los documentos que se entreguen; los interesados podrán 
revisarlas previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la 
licitación. Igualmente, los interesados podrán consultar y adquirir las bases de 
las licitaciones por los medios de di[ztsión electrónica que establezca la 
Contraloría: 

IV. La fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de 
presentación y aperrura de proposiciones y de la visita al sitio de realización 
de los trabajos: 

V La indicación de si la licitación es nacional o internacional: y en caso de ser 
internacional, si se realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras 
del sector público de algún tratado, y el idioma o idiomas. además del español, 
en que podrán presentarse las proposiciones; 
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VI. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
licitación. así como en las proposiciones presentadas por los licitantes. podrán 
ser negociadas: 

VII. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán 
a cabo los trabajos. así como, en su caso, la indicación de que podrán 
subcontratarse parte de los mismos: 

Vlll. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales. indicando la 
fecha de inicio de los mismos: 

!X Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarán: 
X La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en 

los supuestos del artículo 51 de esta Ley: 
XI. Determinación. en su caso. del porcentaje de contenido nacional. y 
)(JI. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados. según las 

características. complejidad y magnitud de los trabajos". 

El artículo 32 de la LOPYS establece: "Las convocatorias se publicarán en el Diario ($ 

Oficial de la Federación". ' 

En tal sentido, los interesados en licitar pueden consultar sistemáticamente las 
publicaciones de concursos que aparecen en el diario oticial de la federación los días 
martes y jueves de cada semana, o bien, en la Red, se pueden consultar los concursos 
de interés en la dirección http:/www.compranet.gob.mx. 

El Anexo No. 1 muestra una convocatoria del ISSSTE. 

Bases de concurso: 
La documentación que se proporcione a los interesados en la licitación de una obra, 
debe ser lo más completa posible, a manera de garantizar que, con esta información, 
los participantes puedan preparar su propuesta adecuadamente. 

El Anexo No. 2, muestra las Bases para un concurso del ISSSTE. 

El artículo 33 de la LOPYS establece: "Las bases que emitan las dependencias y 
entidades para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados. 
/anta en el domicilio señalado por la convocante como en los medios de difusión 
electrónica que establezca la Controlaría, a partir del día en que se publique la 
convocatoria y hasta, inclusive. el sexto día natural previo al acto de presentación y 
apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interes'ados 
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adquirirlas oportunamente durante este período. y contendrán en lo aplicable como 
mínimo, lo siguiente: 

l. Nombre. denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante: 
11. Forma en que deberá acreditar fa existencia y personalidad jurídica el 

licitante: 
lll. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación. 

siendo optativa fa asistencia a las reuniones que. en su caso. se realicen; fecha. 
hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de la presentación y 
apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato: 

IV Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de 
alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación. así como la 
comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el 
costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 
ventaja sobre los demás licitantes; 

V Idioma o idiomas, además del español. en que podrán presentarse las 
proposiciones: 

VI. ¡\1oneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos 
en que se permita hacer la cotización en moneda extranjera se deberá 
establecer que el pago que se realice en el territorio nacional se hará en 
moneda nacional y al tipo de cambio de !a fecha en que se haga dicho pago: 

VII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
licitación. así como en fas proposiciones presentadas por los !icitantes podrán 
ser negociadas: 

VIII. Criterios c!aros y detallados para la adjudicación de los contratos. de 
conformidad con lo establecido por el artículo 38 de esta Ley; 

IX Pi·oyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la 
proposición: normas de calidad de los materiales y especificaciones generales 
y particulares de construcción aplicables. en el caso de las especificaciones 
particulares. deberán ser firmadas por el responsable del proyecto: 

X Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas. los términos 
deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones 
generales y particulares; el producto esperado, y la forma de presentación; 

XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, 
proporcione la convocante. debiendo acompañar los programas de suministro 
correspondientes: 

XII. En su caso. el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de 
la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo 
de instalación permanente. que serían utilizados en la ejecución de los 
trabajos; 
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XIII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos: 

XIV Datos sobre las garantías: porcentajes. forma y términos de los anticipos que 
se concedan: 

"\11. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los 
trabajos. la que deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido entre 
el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el 
sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones: 

XVI. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán 
subcnntratarse: 

XVII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales. indicando la 
fecha estimada de inicio de los mismos: 

XVIII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes: 
XIX Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte correspondiente. 

a las condiciones de pago: 
XX Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte 

correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse. así 
como el catálogo de conceptos. cantidades y unidades de medición. debe· ser 
firmado por el responsable del proyecto: y la realización de conceptos de 
trabajo más significativos, de los cuales deberán presentar análisis y relación 
de los costos básicos de materiales. mano de obra. maquinaria y equipo de 
construcción que intervienen en dichos análisis. En todos los casos se deberá 
prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado. 
preferentemente. en las especificaciones de construcción y normas de calidad 
solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes con las 
cantidades de trabajo requeridos por el pro.vecto: 

)('(/. La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas 
imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de esta 
Lev-. , 

)('(JI. En su caso. términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de 
los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio 
postal o de mensajería. o por mediós remotos de comunicación electrónica. El 
que los !icitantes opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus 
proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos 
derivados de una licitación, y 

XXIII. Los demás requisitos que, por las características, complejidaa y magnitud de 
los trabajos, deberán cumplir los interesados, los que no deberán limitar la 
libre participación de estos. 
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Para la participación. contratacwn o adjudicación en obras públicas o serviCIOS 
relacionados con las mismas no se le podrá exigir al particular requisitos distintos a 
los señalados por esta Ley". 

Complementando lo anterior, el RLOPYS establece en el artículo 19 que: "Las 
dependencias y entidades al elaborar sus bases de licitación de obras y servicios. 
consideren lo siguiente: 

l. Atendiendo a las caractenstlcas. magnitud y complejidad de los 11·abajos a 
realizar. deberán contener los elementos necesarios para que la presemación 
de propuestas. por parte de los licitantes, sea completa. uniforme v ordenada. 
debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por 
las dependencias y entidades. En caso de que el licitante presente otros 
formatos. éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por 
las convocantes; 

11. Cuando la ejecución de los trabajos comprenda más de un ejercicio 
presupuestario. se deberá informar a los licitantes el importe estimado para 
ejercer en el primer ejercicio. así como el origen del mismo: 

I/1. Dividir el catálogo de conceptos en las partidas y subpartidas que se requieran 
pam la realización de los trabajos de acuerdo a sus características, 
complejidad y magnitud: tratándose de contratos a precio alzado. se deberán 
indicar las actividades y. en su caso. las subactividades en que se dividirán los 
m!SI710S, )' 

IV. Que los requisitos y documentos estén particularizados para cada obra o 
servicio que se licite". 

El artículo 20 del RLOPYS indica que "Las bases podrán ser entregadas a los 
interesados a título gratuito. Cuando se establezca un costo para su adquisición. el 
costo de venta deberá determinarse dividiendo el monto de los gastos en que haya 
incurrido la dependencia o entidad. exclusivamente por concepto de publicación de la 
convocatoria en el Diario Oficial de la federación y de reproducción de los 
documentos que integran las bases, entre el número de interesados que estima las 
adquirirán. Dichos gastos no considerarán los costos derivados de los estudios, 
proyectos. asesorías, materiales de oficina. servicios de mensajería y cualquier otro 
originado con motivo de la preparación de las bases. 

El pago se hará en la forma y en lugar indicado en la convocatoria. A todo 
interesado que pague el importe de las bases se le entregará un comprobante y tendrá 
derecho a participar en la licitación. 
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Las convocantes establecerán en las bases de licitación que los licitantes deberán 
incluir en el sobre de la propuesta técnica. copia del recibo de pago de las bases 
respectivas, ya que en caso contrario no podrá admitirse su participación". 

lnscri pción 
La documentación requerida para poder inscribirse puede ser, a título de ejemplo: 

a) Solicitud por escrito en papel membretado de la empresa de cada uno de los 
trabajos que pretenden licitar, indicando giro, especialidad conforme a registro. 
nombre y domicilio completo de la empresa. 

b) Copia del testimonio del acta constitutiva y modificaciones, en su caso, cuando 
se trate de persona moral; acta de nacimiento si se trata de persona física. 

e) Copia del poder del representante legal, que firmaría la proposición y, en su 
caso. el contrato. 

d) Relación de contratos de obra en vigor, que se tengan celebrados tanto en la 
administración pública, así como con los particulares, indicando monto 
contratado, monto ejercido, por ejercer y avance físico, desglosado por 
anualidades. 

e) Documentos que comprueben fehacientemente su capacidad técnica y 
experiencia en trabajos similares a los que son motivo de esta convocatoria 
(currículum de la empresa y del responsable técnico, así como el nombre de la 
dependencia contratante y número de contrato correspondiente). 

f) Copia de la documentación que compruebe el capital contable, con base en los 
estados financieros auditados por contador público titulado externo, registrado 
en la SHYCP, con documentos completos de su última declaración fiscal. 

g) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos del artículo 4 7 fracción XIII de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 51 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Un requisito adicional puede ser el presentar originales o copias certificadas de la 
documentación anterior, para ser cotejados al momento de la inscripción. 

Pliego de requisitos 
En el pliego de requisitos, deberán quedar asentados con precisión, todos y cada uno 
de los eventos y documentos a los que tendrán que asistir o presentar los participantes 
en la licitación. Los eventos más relevantes son: 
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Visita al sitio de los trabajos 
El artículo 21 del RLOPYS establece que "La visita al sitio donde se realizarán los 
trabajos será optativa para los interesados, pero en su propuesta deberán incluir un 
escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus 
condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato por este motivo. 

Al sitio de realización de los trabajos. podrán asistir los interesados y sus auxiliares 
que hayan adquirido las bases de licitación. así como aquellos que autorice la 
convocante. A quienes adquieran las bases con posterioridad a la realización de la 
visita. podrá permitirse/es el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos. 
siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la 
conclusión del período de venta, aunque no será obligatorio para la dependencia o 
entidad designar a un técnico que guíe la visita". 

Este evento es muy importante para la preparación del concurso; las personas que 
asisten en representación de cada una de las Empresas, debieran tener experiencia 
tanto en el tipo de obra que se va a concursar como en la integración de precios 
unitarios. No son raros los casos en que a la visita de obra asisten representantes de 
Empresas que no tienen la capacitación suficiente para tomar en consideración las 
condiciones particulares y grado de dificultad que ofrece la obra motivo del concurso, 
lo cual se refleja más adelante en la presentación de una propuesta inadecuada. 

Durante la visita al sitio de los trabajos, los participantes deben verificar todos 
aquellos aspectos que influirán en el menor o mayor grado de dificultad para la 
ejecución de los trabajos y por ende en el costo de los mismos, como pueden ser: 

• Accesos para el personal, equipo y materiales, 
• Distancias exteriores e interiores de acarreo horizontal y vertical, 
• Obstáculos en general, 
• Horarios de trabajo permisibles, 
• Áreas libres para bodegas y oficinas, 
• Verificación del tipo de suelo en el caso de excavaciones, 
• Areas de circulación, 
• Restricciones, 
• Posibles trabajos extraordinarios. 
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Aunque en el proceso de licitación la visita al sitio donde se realizarán los trabajos 
· tiene carácter optativo, lo recomendable es que invariablemente asista a este evento 

una persona calificada por parte de las Empresas participantes. 

Junta de aclaraciones 
La fracción III del artículo 33 de la LOPYS, estipula que la asistencia a las reuniones 
que se realicen es optativa. 

El artículo 22 del RLOPYS señala: "La junta de aclaraciones deberá ser posterior a 
la visita al sitio de realización de los trabajos. Las dependencias y entidades podrán 
celebrar el número de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias. 
atendiendo a las características. complejidad y magnitud de los trabajos a realizar. 
debiendo comunicar a los asistentes en cada junta. la nueva fecha de celebración. 

En las juntas los licitantes que hubieren adquirido las bases. podrán asistir y solicitar 
aclaraciones o modificaciones a las bases. sus anexos y a las cláusulas del modelo de 
comrato. las cuales serán ponderadas por las dependencias y entidades. 

De toda junta de aclaraciones se levantará un acta. que contendrá la firma de los 
asistentes y las preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas de la 
dependencia o entidad y. en su caso. los datos relevantes de la visita al sitio. de 
realización de los trabajos: debiendo entregar copia a los presentes y ponerse a 
disposición de los ausentes. en las oficinas de la convocante o por medios de difúsión 
e/ecrrónica. 

Las dependencias y entidades podrán recibir preguntas adicionales con posterioridad 
a /ajunta de aclaraciones. a las que deberán dar contestación antes de que termine el 
zíltimo día de la venta de bases". 

:J Cómo preparar la propuesta 
1 . Propuesta técnica 
'l Propuesta económica 

JI 

' ' 
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a) Plazos 

ARTÍCULO 34.- El plazo para la presentación y apertura de propos1c1ones de las 
licitaciones internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales. contados a 
partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones 
será, cuando menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria. 

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan 
razones justificadas del área solicitante de los trabajos, siempre que ello no tenga por 
objeto limitar el número de participantes, el titular del área responsable de la 
contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales. contados a 
panir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

ARTÍCULO 35.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto 
limitar el número de licitantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en que 
sea publicada la convocatoria y hasta inclusive, el sexto día natural previo al acto de 
presentación y apenura de proposiciones, siempre que: 

l. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento 
de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su 
publicación, y 

11. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en el Diario Oficial 
de la Federación, a fin de que los interesados concurran ante la propia 
dependencia o entidad para conocer, de manera específica, las modificaciones 
respectivas. 

No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción 
cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a 
más tardar en el plazo señalado en este artículo, se entregue copia del acta 
respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la 
correspondiente licitación. 

Las modificaciones de que trata este artículo en ningún caso podrán consistir en la 
sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en 
la adición de otros distintos. 
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Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las 
juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de 
licitación. 

b) Propuesta técnica 

Recordemos que la preparación de la propuesta se enfoca hacia la determinación de 
dos elementos esenciales: costo y tiempo de ejecución de una obra determinada. 

El costo, a su vez, en la mayoría de los casos está calculado con base en el sistema de 
precios unitarios, aplicados a las cantidades de obra contenidas en el catálogo de 
conceptos. 

Los precios unitarios están integrados por: COSTO DIRECTO + COSTO 
INDIRECTO + COSTO DE FINANCIAMIENTO + UTILIDAD + CARGOS 
ADICIONALES CONTRACTUALES. 

Los costos directos, a su vez, están constituidos por el COSTO DE LA MANO DE 
OBRA + COSTO DE MATERIALES + COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

Por otra parte, la determinación del tiempo de ejecución deberá estar basado en los 
métodos tradicionales de programación de obra como son la ruta crítica o los 
diagramas de barras o de Gantt. 

En el caso de la propuesta técnica, únicamente se especificarán los tiempos de inicio y 
terminación de las actividades de acuerdo a las· cantidades de obra y los recursos 
propuestos. 

Los programas particulares deberán incluir el número de jornadas para el caso de la 
mano de obra, la cantidad de materiales requerida en el programa de suministros o 
procuración, y las horas máquina en el programa de utilización de maquinaria y 
equipo. 

También es necesario incluir el programa de utilización de personal directivo, técnico, 
administrativo y de servicios que coordinará la obra. 

e) Propuesta económica 
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En esta propuesta, a las cantidades contenidas en la propuesta técnica, se le aplican los 
costos correspondientes para integrar los precios unitarios de los conceptos de obra, el 
importe de todos y cada uno de los conceptos del catálogo de concurso, el importe 
total de la obra y, finalmente, los programas de obra cuantificados en pesos y 
centavos. 

El proceso detallado para la integración de costos y precios unitarios y para la 
definición de los programas de obra, es motivo de otro curso dentro del diplomado en 
obra pública. 

Cl Proceso del concurso 
l. Apertura técnica 
2. Apertura económica 

La LOPYS, establece en los siguientes artículos, con mucha precision, cuál es la 
secuencia cronológica para llevar a cabo el proceso de concurso: 

ARTÍCULO 36 de la LOPYS.- "La entrega de proposiciones se hará en dos sobres 
cerrados que contendrán. por separado, la propuesta técnica y la propuesla 
económica. La documentación distinta a las propuestas podrá entregarse. a elección 
de/licitante. dentro o júera del sobre que contenga la técnica. 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las 
licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de 
personas morales. siempre que, para tales efectos. en la propuesta y en el contrato se 
eswb/ezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de 
los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar. así como la manera en que se 
exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá 
ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el 
grupo de personas. 

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las convocantes podrán 
efecluar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la 
documemación distinta a la propuesta técnica y económica. Lo anterior será optativo 
para los licitantes por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes hayan cubierto 
el costo de las bases y decidan presentar su documentación y proposiciones durante 
el propio acto". 
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ARTÍCULO 37 de la LOPYS.- "El acto de presentación y apertura de proposiciones 
se llevará a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente: 

f. En la primera etapa, una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados: 
se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se 
desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos: 

JI. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno. y dos servidores públicos de la 
dependencia o entidad presentes. rubricarán las partes de las propuestas 
técnicas presentadas que previamente haya determinado la convocante en las 
bases de licitación. las que para estos efectos constarán documentalmente. así 
como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas 
económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas 
técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia 
convocan te. quien de estimarlo necesario podrá seí1alar nueva fecha. lugar .1' 

hora en que se dará apertura a las propuestas económicas. 
111. Se levantará acta de la primera etapa. en la que se harán constar las 

propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido 
desechadas _v· las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los 
asistentes y se pondrá a su ·disposición o se les entregará copia de la misma. la 
falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. 
poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido. 
para efectos de su notificación. 

IV. La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas 
aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda 
etapa. previo a la apertura de las propuestas económicas: 

V. En la segunda etapa. una vez conocido el resultado técnico. se procederá a la 
apertura de las propuestas económicas de los /icitantes cuyas propuestas 
técnicas no hubieren sido desechadas. y se dará lectura al importe total de las 
propuestas que cubran los requisitos exigidos. 

Por lo menos un licitante. si asistiere alguno, y dos servidores públicos 
presentes rubricarán el catálogo de conceptos. en el que se consignen los 
precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación. Se señalarán 
lugar. fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha 
deberá quedar comprendida dentro de los cuarenta días naturales siguientes a 
lafecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse. siempre que el nuevo 
plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo 
establecido originalmente para el fallo y, 

VI. Se levantará acta .de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado 
técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, 
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así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron: el 
acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les 
entregará copia de la misma. la falta de firma de algún licitante no invalidará 
su contenido y efectos. poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los 
que no hayan asistido. para efecto de su notificación". 

ARTICULO 38 de la LOPYS.- "Las dependencias y entidades para hacer la 
evaluación de las proposiciones. deberán verificar que las mismas cumplan con los 
requisitos solicitados en las bases de licitación, para tal efecto. la convocante deberá 
establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la 
solvencia de las propuestas, dependiendo de las características. complejidad y 
magnitud de los trabajos por realizar. 

Tratándose de obras públicas. deberá verificar, entre otros aspectos. el cumplimiento 
de las condiciones legales exigidas al licitante: que los recursos propuestos por el 
liciTante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente. conforme al programa 
de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas: que el análisis. cálculo e 
integración de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos 
vigemes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán 
llfilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluación. 
TraTándose de servicios relacionados con las obras públicas. deberá verificar. entre 
orros aspecros. el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licirante: que el 
personal propuesto por el licitante cuente con la experiencia, capacidad y recursos 
necesarios para la realización de los trabajos solicitados por la convocante en los 
re;,pectivos términos de referencia: que los tabuladores de sueldos. la integración de 
las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio ofertado. Atendiendo 
a las caracrerísticas propias de cada servicio y siempre y cuando se demuestre su 
conveniencia se utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las 
propuestas.· salvo en los casos de asesorías y consultorías donde invariablemente 
deberán utilizarse estos mecanismos. de acuerdo con los lineamienros que para tal 
efecro emita.la Comraloría. 

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes que 
rengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito. cuyo 
incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La 
inobservancia por parte de los licitante respecto a dichas condiciones o requisitos no 
será motivo para desechar sus propuestas. 
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Una vez hecha la evaluación de las proposiciones. el contrato se adjudicará de entre 
los licitantes. a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones 
legales. técnicas y económicas requeridas por la convocante. y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad 
de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien 
presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. 

La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo. en el que se 
hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento. el análisis de las 
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas". 

ARTÍCULO 40 de la LOPYS.- "Las dependencias y entidades procederán a declarar 
desierta una licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de 
las bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables, y expedirán una segunda 
convocatoria. 

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito o 
fúerza mayor. De igual manera. podrán cancelar cuando existan circunstancias. 
debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los 
trabajos. y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera 
ocasionar un dai1o o pe1juicio a la propia dependencia o entidad". 

CJ Fallo, inconformidades o inicio de los trabajos 

El a11ículo 39 de la LOPYS establece: "En junta pública se dará a conocer el fallo de 
la licitación. a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren 
participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el 
acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la 
misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 
poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para 
efecto de su notificación. En sustitución de esa junta, las dependencias y entidades 
podrán optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los 
licitantes, dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión. 
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En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida. las dependencias y 
entidades proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las 
razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora. 

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno: sin 
embargo. procederá la inconformidad que se interponga por los /icitantes en los 
términos del artículo 83 de esta Ley". 

Título Octavo 
De las inconformidades y del Procedimiento de Conciliación 

Capítulo Primero 
De las inconformidades 

ARTÍCULO 83.- Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Contraloría 
por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las 
disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. 

La inconformidad será presentada. a elección del promovente. por escrito o a través 
de medios remotos de comunicación electrónica que al efecto establezca la 
Contra/aria. demro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o 
el inconforme tenga conocimiento de éste. 

Transcurrido el plazo establecido en este artículo. precluye para los interesados el 
derecho a inconformarse, sin pe1juicio de que la Contra/oría pueda actuar en 
cualquier tiempo en términos de ley. 

Lo anterior. sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a 
la contraloría las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el 
procedimiento de contratación. a fin de que las mismas se corrijan. 

La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente sera causa de 
desecha miento. 

ARTÍCULO 84.- En la inconformidad que se presente en los términos a que se 
refiere este Capítulo, el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, 
los hechos que le consten, relativos al acto o actos que aduce son irregularidades y 
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acompañar la documentación que sustente su petición. La falta de protesta indicada 
será causa de desechamiento de la inconformidad. 

La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta 
Ley y las demás que resulten aplicables. 

Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar 
notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de 
refi·asar y ent01pecer la continuación del procedimiento de contratación: se le 
impondrá multa conforme1o establece el artículo 77 de esta Ley. 

ARTÍCULO 85.- En las inconformidades que se presenten a través de medios 
remotos de comunicación electrónica. deberán utilizarse medios de identificación 
elecTrónica en sustitución de /afirma autógrafa. 

Dichas inconformidades. la documentación que las acompañe y la manera de 
acreditar la personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas ,: 
que para efectos de la transmisión expida la Contraloría, en cuyo caso producirán 
los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación v documentos 
correspondientes. ·, 

ARTÍCULO 86.- La Contra/01·ía podrá de oficio o en atención a las inconformidades 
a que se refiere el artículo 83 del presente ordenamiento, realizar las investigaciones 
que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de cualquier procedimiento 
de conrratación se ajustan a las disposiciones de esta Ley. dentro de un plazo que no 
excederá de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que tenga 
conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo. deberá emitir la 
resolución correspondiente dentro de los treinta días hábiles siguientes. 

La Contral01·ía podrá requerir información a las dependencias o entidades 
correspondientes. quienes deberán remitirla dentro de los diez días naturales 
siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. 

Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contral01·ía 
deberá hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, 
para que dentro del término a que alude el párrafo anterior manifieste lo que a su 
interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga 
manifestación alguna. se tendrá porprecluido su derecho. 
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Durante la investigación de los hechos a que se refiere este artículo. la Conrraloría 
podrá suspender el procedimiento de contratación. cuando: 

J. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones 
de esta Ley o a las que de ella deriven, o bien. que de continuarse con el 
procedimiento de contratación pudiera producirse daños o perjuicios a la 
dependencia o entidad de que se trate, y 

JI. Con la n~:>pensión no se cause pe1juicio al interés social y no se comravengan 
disposiciones de orden público. La dependencia o entidad deberá informar 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la suspensión. 
aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa perjuicio al 
interés social o bien, se conn·avienen disposiciones de orden público. para que 
la Contral01·ía resuelva lo que proceda. 

Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión. éste deberá garantizar los 
daíios y pe1juicios que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la 
Contrataría. de conformidad con los lineamientos que al efecto expida: sin embargo. 
el tercero pe1judicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la 
fianza. en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. 

ARTÍCULO 87.- La resolución que emita la Contraloría tendrá por consecuencia: 

J. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda. las 
directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a esta Lev: 

JI. La nulidad total del procedimiento. o 

111. La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad 

ARTICULO 88.- En contra de la resolución de inconformidad que dicte la 
Contraloría. se podrá inte1poner el recurso que establece la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. o bien. impugnarla ante las instancias jurisdiccionales 
competentes. 

Capítulo Segundo 
Del Procedimiento de Conciliación 
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ARTÍCULO 89.- Los contratistas podrán presentar quejas ante la Contral01·ía. con 
motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los comratos 
que tengan celebrados con las dependencias y entidades. 

Una vez recibida la queja respectiva. la Contraloría señalará día y hora para que 
tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia 
se deberá celebrar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 
recepción de la queja. 

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partci. por 
lo que la inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia el tenerlo 
por desistido de su queja. 

ARTÍCULO 90.- En la audiencia de conciliación. la Contraloría tomando en cuenta 
los hechos manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer la ,. .. 
dependencia o entidad'respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de ,, 
controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las ~ 

disposiciones de esta ley. sin prejuzgar sobre el conflicto planteado. · · 

En caso de que sea necesario. la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para 
ello. la Contraloría señalará los días y horas para que se tenga verificativo. El 
procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de sesenta días 
hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión. 

De todo diligencia deberá levantarse acta circunstanciada en la que consten los 
resultados de las actuaciones. 

ARTÍCULO 91.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el 
convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado 
por. la vía judicial correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus 
derechos. para que los haga valer ante los tribunales federales. 

o Excepciones a la licitación pública 

El Capítulo Tercero de la LOPYS, trata acerca de las excepciones a la licitación 
pública en sus artículos del 41 al 44, mismos que se transcriben a continuación: 
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ARTÍCULO 41.- En los supuestos que prevé el siguiente artículo. las dependencias v 
entidades. bajo su responsabilidad. podrán optar por no llevar a cabo el 
procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa. 

La selección que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse. 
según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 
eficacia. eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones 
para el Estado. El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación para 
el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el titular del 
área responsable de la ejecución de los trabajos. 

En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta 
inmediaTa. así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean 
necesarios. de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 
Trabajos a ejecwar. 

En estos casos. el titular del área responsable de la contratación de los Trabajos. a 
más Tardar el último día hábil de cada mes. enviará al órgano interno de control en 
la dependencia o entidad de que se trate, un informe relativo a los contratos 
formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del 
escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis 
de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será 
necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del 
arTículo 42. ji-acción IV. de esta Ley. 

ARTICULO 42.- Las dependencias y entidades. bajo su responsabilidad, podrán 
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública. a través de los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación directa cuando: 

l. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse 
de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos 
exclusivos; 

11. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como 
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales; · 
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Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes, debidamente justificados; 
Se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada. sean 
necesarios para garantizar la seguridad interior de la Nación o comprometan 
información de naturaleza confidencial para el Gobierno federal; 
Derivado de caso fortuito o fuerza mayor. no sea posible ejecutar los trabajos 
mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para 
atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo 
estrictamente necesario para af¡-ontarla: 
Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al 
contratista que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la 
dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya 
presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la 
diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere 
resultado ganadora no sea superior al diez por ciento: 
Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas; 
Se trate de trabajos de mantenimiento. restauración. reparación y demolición 
de inmuebles. en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el 
catálogo de conceptos, cantidades de trabajo. determinar las especificaciones 
correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 
Se trate de trabajos que requieran fimdamentalmente de mano de obra 
campesina o urbana marginada. y que la dependencia o entidad contrate 
directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o de/lugar donde 
deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales: 
Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una 
personas fisica. siempre que éstos sean realizados por ella misma. sin requerir 
de la utilización de más de un especialista o técnico, o 
Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago. en los 
términos de la Lev del Servicio de Tesorería de la Federación. 

ARTÍCULO 43.- Sin perJUICIO de lo señalado en el artículo anterior, las 
dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas 
o servicios relacionados con las mismas. sin sujetarse al procedimiento de licitación 
pública. a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa. cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al 
efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que 
los contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de 
excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo. 
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Cuando diversas áreas de las dependencias o entidades sean las que por sí mismas 
realicen las contrataciones, los montos a que se refiere este artículo se calcularán de 
acuerdo con el presupuesto que a cada una de el!.as le corresponda ejercer. 

La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no 
podrá exceder del veinte por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y 
emidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en 
cada ejercicio presupuesta!. 

En casos excepcionales. el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la 
eniidad, de manera indelegable y bajo su responsabilidad, podrá ftjar un porcentaje 
mayor al indicado en este artículo. debiéndolo hacer del conocimiento del órgano 
imerno de control. 

En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas 
havan sido declarados desiertos. el titular del área responsable de la contratación de 
los trabajos en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato. 

ARTÍCULO 44.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se 
sujetará a lo siguiente: 

J. El acto presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos 
etapas. para lo cual/a apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de 
los correspondientes licitantes. pero invariablemente se invitará a un 
representante del órgano interno de control en la dependencia o entidad; 

11. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente. se deberá contar con un 
mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente: 

111. En las bases se indicarán. según/as características. complejidad y magnitud de 
los trabajos. aquellos aspectos que correspondan al artículo 33 de esta Ley: 

IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada 
conrrato. atendiendo a las características. complejidad y magnitud de los 
trabajos: 

V El carácter nacional o internacional en los términos del artículo 30 de esta 
Ley: 

VI. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables. 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN 

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO 

México, D.F., a de 

C ING. GUILLERMO MEJÍA CÁRDENAS 
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONTRATACIÓN 

p r e s e n t e. 

del 2003. 

Me ref1ero al of1c1o de fecha: para participar en la 

No.: relativo o: 

Sobre el particular por m1 prop1o derecho (ó como representante legal de la empresa): 

Man1f1esto conocer la Ley y su Reglamento, así como las especlflcacrones generales y part1culares 

del proyecto que JUnto con toda la documentaciÓn técn1ca, se aceptan y en lo conducente regtrán 

respecto al concurso 1ndJcado y demás actos que de el se der1ven. 

FIRMA: 
REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE: 

CARGO: 

NOTA: DEBERA PRESENTARSE DE PREFERENCIA EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA. 
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jFORMATO FB-1011 

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 

México, D.F., a __ de __________ del 2003. 

LIC. AMADO TREVIÑO ABATTE 

Subdirector General de Administración 
PRESENTE 

Ref1ero a la convocatoria de fecha 
No. _______ _ 

Sobre el particular, como representante legal de la empresa: 

relativa 
y. la 

a: 

Mamf1esto a usted, que oportunamente se recog1eron las bases de lic1tación y anexos relativos al 
concurso de que se trata; enterados de su contemdo y aceptado íntegramente. Pa~a tal efecto se ha 
tomado deb1da nota, a los que nos SUJetamos y se devuelven deb1damente firmados. 

Igualmente expongo que se han tomado las prov1dencias señaladas en las bases de lic1tación, así m1smo 
declaro que m1 representante posee toda la 1nformación adicional proporcionada por el INSTITUTO 
como complemento de la documentación imcial que se recibió y que se incluye en nuestra proposic1ón. 

Por otra parte mamfiesto a usted, que esta empresa conoce plenamente el s1t1o donde se eJecutarán los 
trabaJOS motivo de está lic1tac1ón y por lo tanto, se han tomado en cuenta características de lugar, y 
grado de d,f,cultad para la eJecuciÓn de los m1smos. 

usted que mi representante profesional en la obra será el: 

------------ con cédula No. ----------- , Exped1da por la D1recc1ón 

Además, comunico a 

General de Profes1ones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las especificaciones 
generales de construcción que tiene v1gentes el INSTITUTO, el proyecto y normas vigentes, contando 
con suf1c1ente exper1enc1a en obra de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa cop1a de la cédula 
profesional y curr1culum v1tae del profesional c1tado. 

Atend1endo lo anterior, presentamos a su atenta consideración nuestra propoSición del costo total de 
(LOS TRABAJOS) que asc1ende a la cantidad de: $ _____________ _ 

( 
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) sin I.V.A., cuyo desglose y resumen aparece en el Anexo No. B-8.1 del Documento B-8, Catálogo de 

Conceptos. 

FIRMA ________________________ _ 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE ______________________ __ 

CARGO ______________________ ___ 

NOTA: DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 
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FORMATO FB-10.2 

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL ANTICIPO 

Méxtco, D.F., a 

C. ING. GUILLERMO MEJÍA CÁRDENAS 
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONTRATACIÓN 

P r e s e n t e. 

de del2003. 

Me reftero a lo esttpulado en la cláusula Vigésima de las bases de ltcttactón No: 
, re/attvo a la obra: 

Que se reaf¡zará en en la que se md1có que 
se otorgará un antJc!po del %para imciac1Ón de trabajos, así como para adquiSiCIOnes 

de matena/es y demás insumas, sobre el 1mporte del contrato, mamf,esto a usted por m1 propto 
derecho (o como representante legal de la empresa) 

Se ha tomado la debida nota del antictpo que se otorga 

El antJc!po para tn1cio de los trabajos así como para adquJSJciones de materiales y demás tnsumos 

ha sido cons1derado dentro de nuestra propuesta, para el cálculo del ftnancJamJento de los 
trabaJOS del contrato y que el destino del antJcJpo para adquisición de mater1a!es y demás 
rnsumos será: 

RELACION DE MATERIALES Y DE MAS INSUMOS QUE SE ADQUIERAN CON EL ANTICIPO 
OTORGADO: 

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Importe 

IMPORTE TOTAL IGUAL O MAYOR AL ANTICIPO OTORGADO$ ______ _ 

FIRMA: 
REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE: ---~-------

CARGO: ------------

NOTA: DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 
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FACTOR 
DE 

LIFICACION 

1 

2 

8 

1 

~ 1 

1 

5 

1 

10 
1 

9 

(, 

7 

-

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 

INSTRUCCIONES: 

FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA "X", SEGÚN 
CONSIDERE 

CALIFICACION 

EVENTOS SUPUESTOS EN EN GENERAL 
TOTALMENTE GENERAL TOTALMENTE 
DE ACUERDO DE 

EN 
EN 

ACUERDO 
DESACUERDO 

DESACUERDO 

.IUCiTA DE 
El contenido de las Bases 

ACLARACIONES 
es claro para la licitación 
que se pretende realizar 

Las preguntas técnicas 
efectuadas en el evento. se 
contestaron con claridad 

PRESEN I'ACION El evento se desarrollo con 

DE oportunidad. en razón de la 
PROPOSICIONES cantidad de documentación 
Y APERTURAS que presentaron los 

TECO!IC..\S licitantes 

RESULTe\ DOS El resultado técnico fue 
TECO!ICOS Y ernmdo conforme a las 
WERTURAS bases y JUnta de 

EC01'0MICAS aclaraciones del concurso 
En el fallo se especificaron 
los motivos y el 
fundamento que sustenta la 

FALLO determinación del 
Contratista adjudicado y 
los que no resultaron 
adJUdicados 

GENERALES 1 El acceso al inmueble fue 
expedito 

Todos los eventos dieron 
inicio en el tiempo 
establecido 
El trato que me dieron los 
servidores públicos de la 
institución durante la 
licitación. fue respetuosa y 
amable 
Volvería a participar en 
otra licitación que emita la 
institución 
El concurso se apego a la 
normatividad a pi icable 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO: 

FORMATO: FA-3.4. 

EL C REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA· CON R.F.C. Y CON 
DOMICILIO FISCAL PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD. QUE HA PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO. POR 
IMPUESTOS FEDERALES DISTINTAS A LAS DEL !SAN E ISTUV. CORRESPONDIENTES A SUS TRES 
ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES. AS! COMO QUE HAN PRESENTADO LAS DECLARACIONES DE PAGOS 
PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2001. 2002 y 2003. POR LOS MISMOS 
IMPUESTOS 

CUANDO LOS CONTRIBUYENTES TENGAN MENOS DE TRES AÑOS DE INSCRITOS EN EL RFC. LA 
MANIFESTACIÓN LA HARAN POR EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

ASIMISMO SE MANIFESTA QUE NO SE TIENE ADEUDOS FISCALES ADEUDOS FISCALES FIRMES A 
CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES DISTINTAS AL !SAN E ISTUV. 

EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO A PLAZO. MANIFESTAR QUE NO HAN 
INCURRIDO DURANTE EL 2002 v 2003. EN LOS CAUSALES DE REVOCACIÓN A QUE HACE REFERENCIA 
EL ARTICULO 66 FRACCION III .DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

CON FUNDAI'v1ENTO EN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 32-D. DEL CODIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Y A LA REGLA 2.1 12. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 
AÑO 2003. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIA 31 DE MARZO DE 2003 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA 

R.F.C. DEL REPRESENTANTE 

NOTA : EL ESCRITO DEBERA PERSONALIZÁRSE, SEGÚN SEA EL CASO PERSONA 
FÍSICA O MORAL. PREFERENTEMENTE PRESENTARLO PAPEL MEMBRETADO. 
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CÉDULA DE VALIDACION SOBRE LA INTEGRACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS 
CONTRATADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 

En cumpllmtento al Acuerdo aprobado por el Comtté Interno de Obra Pública del ISSSTE durante su Novena Reumún Ordmana. 
c~kbrada d 3 de dtctcmbre de 1998. queda establectda la obligatoriedad de requisitar la presente CEDULA DE V :\LIDACION. cuy¡:¡ 
función mstrum~o:ntal se onl.!nta específicamente a certificar por parte de los servtdores públicos n:sponsabks de la aprobactún de los 
Proyectos EJecutivos del lnsututo. sus alcances. supervisión. revisión y vahdación en los ténninos que establece la Ley de 
Adqui:::.tciones y Obras Públicas y demás ordenamientos aplicables 
Los elementos venficados que en esta Cédula declaran haber revisado exhaustivamente los abaJo firmantes y que se cncucntran 
tecntcamentc, completos y dc_bidamentc integrados. corresponden a los trabaJOS de la 
AMPLIACION DE CIRUGIA Y TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL GENERAL DE DURANGO DGO ' 

DENOI\111\ACIOJ\ VERIFICACION OBSERVACIONES 

CO~!PLETO !NCOl\1PLETO 

1 PLANO TOPOGRAF!CO DEL TERRENO NO SE REQUtmE 
ACTUALIZADO 

' 7\lECAN!CA DE SUELOS DEL TERRENO NO SE REQUIERE 
3 TITULO DE PROPIEDAD DEL TERRENO NO SE REQUIERE 

DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL RPP 
4 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA NO SE REQUIERE 

Ii\TEJ\CION' DEL PROYECTO 
; PROGRA~IA DE NECESIDADES NO SE REQUIERE 
6 PROGRA~IA ARQUITECTONICO NO SE REQUIERE 
7 PLANO ARQUITECTON!CO xxxxxxx 5 PLANOS 

8. PL1\NOS ESTRUCTURALES XX XXX XX 2 PLANOS 

9 PLANOS DE INSTALACIONES xxxxxxx 2 PLANOS 
IIIDRAULICAS 

10 PLANOS DE INSTALACIONES SANil ARIAS XXXXX:\X 1 PLANOS 

11 PLANOS Dl:. INSTALACIONES ELECTRICAS xxxxxxx 4 PLANOS 
12 PLAi'!OS DE INSTALACIONES DE GAS NO SE REQUIERE 
13 PLANO~ DE INSTALACIONES DE xxxxxxx 1 PLANO 

TELEFONÍA Y C07'.1U:-JICACIONES 

14. PLAi\OS DE IN S'! ALAC!ONES DE OXIGENO xxxxxxx NO SE REQU!ERI: 
Y VACIO 

l.'i PLANOS DE INSTALACIONES DE AIRE xxxxxxx 1 PLANO 
ACONDICIONADO 

16 GUIA 'S 0.1ECANICAS NO SE REQUIERE 
17. PLANOS DE EQUIPA~IIE:-:TO NO SE REQUIERE 
IS. PLANOS DE INST ALACIOI'ES ESPECIALES NO SE REQUIERE 
19 GENERADORES DE VOLUMENES NO SE REQUIERE 
20 CATALOGO DE CONCEPTOS xxxxxxx UN DOCUMENTO 

RESPONSABLES DE LA VERIFICACION CUANTIFICADA DEL PROYECTO EJECUTIVO 

ARQUITECTUIV\ 

Arq Carlm. ~armtcnto Vivero~ 
lck dt.: .'-.t:rvicto;, de Pw~cctos 

,\RQUITECTURA 

Arq Fausuno ManduJano Torres 
Jefe de Olictna Proyectos 

ARQUITECTURA 

Arq Franctsco Peña Santtagn 
Jefe de O¡,:panamento de Pro~ccto~ 

ESTRUCTURA 

lng Raul Arn3.ga Nuñez 
Jefe de departamento de Estructuras 

CATALOGO 

Arq Ruque\ CruL SanchcE 
Jefe Olinna Coordmador de Cat<ilogos 

INSTALACIONES 

Jng Eduardo Medma Escam1lla 
Jefe de Departamento de lngemerws Electromecámca~ 

En la CIUdad de Mé\tco. D. F a 9 de lunio de 2003 
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CJ Administración de contratos 

Una vez que se ha dado el fallo, el proceso de ejecución de las obras entra en otra 
etapa que involucra, como inicio, la contratación. El título cuarto de la LOPYS, habla 
de los contratos y su capítulo primero, de la contratación. Se transcriben a 
continuación los artículos relativos: 

ARTÍCULO 45.- "Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras públicas y de 
servicios relacionados con las mismas podrán ser de tres tipos: 

J. Sobre la base de precios unitarios. en cuyo caso el importe de la remuneración 
o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto 
de trabajo terminado; 

JI. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago totalfijo 
que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados v 
ejecutados en el plazo establecido. 

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos 
contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos. deberán estar 
desglosadas por lo menos en cinco actividades principales. y 

111. Mixtos. cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios 
zmirarios y otra. a precio alzado. 

Las dependencias y entidades podrán inc01porar en las bases de licitación las 
modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Esrado las mejores 
condiciones en la ejecución de los n·abajos. siempre que con ello no desvirrúen el tipo 
de contrato que se haya licitado. 

Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuesta! deberán 
formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria para la 
ejecución de los trabajos, quedando únicamente sujetos a la autorización 
presupuesta/ para cada ejercicio, en los términos del artículo 30 de la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal". 

ARTÍCULO 46.- "Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas 'contendrán como mínimo. lo siguiente: 
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J. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del 
contrato y sus anexos: 

1/. La indicación del procedimiento conforme el cual se llevó a cabo la 
adjudicación del contrato; 

111 El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos 
mixtos. la parte y su monto que será sobre la base de precios unitarios y la que 
corresponda a precio alzado: 

IV. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales. indicando 
la fecha de inicio y conclusión de los mismos. así como los plazos para 
verificar la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito referido 
en el artículo 64 de esta Lev, los cuales deben ser establecidos de acuerdo con 
las características, complejidad y magnitud de los trabajos: 

V. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortizaciones de los 
anticipos que se otorguen; 

VI. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el 
cumplimiento del contrato; 

VII. Plazos. forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y. 
cuando corresponda. de los ajustes de costos: 

Vl1!. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas 
imputables a los contratistas. determinadas únicamente en fimción de los 
trabajos no ejecutados conforme al programa convenido. las que en ningún 
caso podrán ser superiores. en su conjunto, al monto de la garantía de 
cumplimiento. Las dependencias y entidades deberán fijar los términos. forma 
y porcentajes para aplicar las penas convencionales: 

IX Términos en que el contratista. en su caso, reintegrará las cantidades que, en · 
cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la 
ejecución de los trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido 
en el artículo 55 de este ordenamiento: 

X Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las 
bases de la licitación por la dependencia o entidad. el cual deberá regir 
durante la vigencia del contrato; 

XI. Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia o entidad podrá 
dar por rescindido el contrato en los términos del artículo 61 de esta Ley: 

XII. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo 
acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de ·las obras, los 
proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, traúíndose .de 
servicios, los términos de referencia, y 

XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las 
discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas 
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específicos de carácter técnico y administrativo que, de ninguna manera. 
implique una audiencia de conciliación. 

Para los efectos de esta Ley. el contrato. sus anexos y la bitácora de los trabajos son 
los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones". 

ARTÍCULO 47.- "La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad 
y a la persona en quien hubiere recaído. a formalizar el documento relativo dentro de 
los treinta días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá 
formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo 
di:,puesto en la fracción Il del artículo 48 de esta Ley. 

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo. dentro del 
plazo a que se refiere el párrafo anterior. la dependencia o entidad podrá. sin 
necesidad de un nuevo procedimiento. adjudicar el contrato al participante que haya 
presemado la siguiente proposición solvente más baja. de conformidad con lo 
asemado en el dictamen a que se refiere el artículo 38 de esta Ley. y así 
sucesivamente en caso de que éste último no acepte la adjudicación. siempre que la 
diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado 
ganadora. no sea superior al diez por ciento. 

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo, el licitante ganador. 
sin recurrir en responsabilidad. no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este 
supuesto. la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante. cubrirá los gastos 
no recuperables en que hubiera incurrido para preparar y elaborar su propuesta. 
siempre que éstos sean razonables. estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con la licitación de que se trate. 

El contratista a quien se adjudique el contrato. no podrá hacerlo ejecutar por otro; 
pero. con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los 
trabajos en la dependencia o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de 
partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su 
instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la 
dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las partes 
de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista 
seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la 
dependencia o entidad. 
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Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en 
forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los 
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se 
deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate". 

ARTÍCULO 48.- "Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta 
Ley deberán garantizar: 

l. Los anricipos que, en su caso. reciban. Estas garantías deberán constituirse 
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del 
fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, y 

II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá constituirse dentro de 
los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de/fallo. 

Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de 
gobierno de las entidades fijarán las bases. la forma y el porcentaje a los que ·· 
deberán sujetarse las garantías que deban constituirse. En los casos señalados en los 
artículos 42. ji-acciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor público facultado para 
firmar el contrato, bajo su responsabilidad. podrá exceptuar a los contratistas de 
presentar garantía de cumplimiento". 

ARTÍCULO 49.- "Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se 
constituirán a favor de: 

l. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las 
dependencias; 

Il. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 

1/l Las Tesorerías de los Estados y Municipios. en los casos de los contratos 
celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1 de esta Ley". 

ARTÍCULO 50.- "El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y 
se sujetará a lo siguiente: 

l. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con 
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la 
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entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa1 de 
ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo 
dentro del plazo seí'ialado en el artículo 48 de esta Ley. no procederá el 
diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida 
originalmente; 

11. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la 
asignación presupuesta! aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate 
para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas. almacenes. bodegas e instalaciones y, en su caso. para los gastos de 
traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así 
como. para la compra y producción de materiales de construcción. la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumas que 
deberán otorgar. 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas. el otorgamiento 
del anticipo será determinado .por la convocante atendiendo a las 
características, complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de que la 
dependencia o entidad decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo previsto en este 
artículo: 

lll. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los 
!icitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta: 

IV Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo 
podrá ser mayor. en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular 
de la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado tal 
facultad: 

V · Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuesta!. y se inicien en 
el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente. las 
dependencias o entidades podrán, bajo su responsabilidad. otorgar como 
anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo 
durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia 
presupuesta! para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se 
trate. 
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de 
los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la 
garantía correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo 
para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y 
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VI. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en· términos del 
artículo 59 de esta Ley, salvo par aquellos que alude el último párrafo del 
mismo; ni para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o 
convenios que se generen durante el ejercicio presupuesta! de que se trate. 

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el 
saldo por amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor 
de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al 
contratista la determinación de dar por rescindido el contrato. 

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá 
los cargos que resulten conformé con lo' indicado en el párrafo primero del artículo 
55 de esta Ley". 

ARTÍCULO 51.- "Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas 
o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas 
siguientes: 

l. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge o sus parientes· consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles. o para terceros con los que tenga relaciones profesionales. laborales o 
de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las 
personas antes referidas formen o hayan formado parte; 

JI. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o 
bien. las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la 
autorización previa y especifica de la Contraloría conforme a la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como las inhabilitadas 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

JII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la 
dependencia o entidad convocante del hubiere rescindido administrativamente 
un contrato dentro de un lapso de un año calendario contado a partir de la 
notificación de la rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia 
dependencia o entidad convocante durante un año calendario contado a partir 
de la notificación de la rescisión; 
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IV Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contrataría. en los 
términos del Título Séptimo de este ordenamiento y Título Sexto de la Lev de 
Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 

V. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos. estado de quiebra 
o sujetas a concurso de acreedores; 

VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación. que 
se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común: 

VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y 
previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de 
empresas que formen parte del mismo grupo empresarial. en virtud de otro 
contrato. el proyecto: trabajos de dirección, coordinación. supervisión y 
control de obra e instalaciones: laboratorio de análisis y control de calidad. 
geotecnia. mecánica de suelos y de resistencia de materiales: radiografías 
industriales; preparación de especificaciones de construcción: presupuesto de 
los trabajos: selección o aprobación de materiales. equipos y procesos. o la 
elaboración de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento. en 
que se encuentran interesadas en participar; 

Vlll. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial. pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes. 
peritajes y avalúos. cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver 
discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o 
empresas sean partes, y 

IX Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por 
disposición de ley". 

Estas disposiciones, se complementan con lo establecido en el capítulo tercero del 
RLOPYS que trata de la contratación, en sus secciones I (El contrato), II (Garantías) y 
III (Modificaciones a los contratos). 
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